
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
2-21 เอกสารแสดงการประกวดราคาเสาเข็ม 
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เง่ือนไขการประกวดราคางานเสาเข็มเจาะ โครงการ ณ รวีา เจรญินคร                                                                        แผ่นท่ี 1 ของ 5   

 

เงือ่นไขการประกวดราคางานเสาเข็มเจาะ                   
โครงการ ณ รีวา เจริญนคร 

วันที ่22 มีนาคม 2564 
 

จัดท าโดยบริษัท เอ็นยเินียร่ิง พลัส จ ากัด  

ล าดับ รายละเอียด ข้อก าหนด 

1. ก าหนดรบัเอกสารประกอบการประกวดราคา 
 

วนัท่ี 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00-17.30 น. 
ท่ีบรษิัท เอ็นยิเนียริ่ง พลสั จ ากดั 42/14 ซอยอดุมยศ 4  
ถ.รามค าแหง 12 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ  
10240 ตดิต่อคุณสุภาภรณ ์พ่วงประสาร 
โทรศพัท.์ 02-318-4136 ถึง 7 (ตอ่ 20,21)  
โทรสาร 02-718-6324 
  

2. การดสูถานท่ีก่อสรา้ง 
  

 สามารถดสูถานท่ีก่อสรา้ง ณ หนว่ยงานก่อสรา้ง  
ถ.เจรญินคร แขวงส าเหร ่เขตธนบรุี กทม 10600 
ตดิตอ่คณุวราพร  จิตตะเสวีกลุ 
โทรศพัท ์089-444-0619 

3. ก าหนดปิดรบัค าถามเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.  
โดยสง่เอกสารถึง 

“คุณยุรีวรรณ  นิลสลับ” 
“ บริษัท เอ็นยเินียร่ิง พลัส จ ากัด ” 

42/14 ซอยอดุมยศ 4  รามค าแหง 12  หวัหมาก 
 บางกะปิ  กรุงเทพ ฯ 
 โทรศพัท ์ 02-318-4136 ถึง 7 (ตอ่ 20,21) 
 โทรสาร  02-718-6324  
 E-Mail :   enp.precon@gmail.com 
(โดยประสานงานผ่านคุณสุภาภรณ)์ 
 

4. ก าหนดตอบค าถามใหผู้เ้สนอราคาทกุราย  ทยอยตอบใหถ้ึงวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
 

5. รายละเอียดเอกสารเสนอราคา 
 
 

เอกสารเสนอราคา ประกอบด้วย.  
1. ใบเสนอราคา 
2. B.O.Q.  
 เสนอราคาคา่ Static Load Test 
 เสนอราคาคา่ Seismic Load Test  

ทกุตน้ 
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ล าดับ รายละเอียด ข้อก าหนด 

5.  
 

 เสนอราคาตอ่หนว่ยความยาวของเสาเข็ม 
กรณีมีการปรบัเปล่ียนความยาวเสาเข็ม 

 เสนอจ านวนเครื่องมือเครื่องจกัรท่ีจะ 
ใชง้านส าหรบัโครงการนี ้

 เสนอราคารวมการตดิตัง้เครื่องมือวดัการ 
      เคล่ือนตวัของดนิ (Inclinometer) ดว้ย 

 
6. ก าหนดย่ืนซองเสนอราคา วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น. 

โดยใสซ่องปิดผนกึ จา่หนา้ซองถึง 
 

“ ประธานคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง ” 
“โครงการก่อสร้าง ณ รีวา เจริญนคร” 

 

สถานทีย่ืน่ซอง ณ บริษัท ณวรางค ์เจริญนคร จ ากัด 
31 อาคารเดอะปอรต์โิก ชัน้ 3 หอ้งเลขท่ี 301 ซอยหลงั
สวน แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กทม. 10330 

7. หลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญา 
(Performance Bond) 

หนังสือค า้ประกันออกโดยธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทยมูลค่ารอ้ยละ 5 (หา้) ของราคาค่าก่อสรา้งตามสญัญา 
มีอายคุ  า้ประกนัตลอดระยะเวลาตามสญัญา 

 
8. ก าหนดระยะเวลาการก่อสรา้ง เริ่มด  าเนินการก่อสรา้งประมาณ 1 กรกฎาคม 2564 

ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 30 กนัยายน 2564 
รวมระยะเวลาก่อสรา้ง 3 เดือน 

 
9. ก าหนดการประเมินผลการก่อสรา้ง  

และจา่ยเงิน หรือรบัเงินคา่ก่อสรา้ง 

ทกุรอบ 30 วนัหรือตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา ผูว้า่จา้งจะ
จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างภายใน 15 วันหลังจากได้รับ
หนงัสือรบัรองผลงานจากผูบ้รหิารโครงการ และการตรวจ
รบังานจากตวัแทนของผูว้า่จา้ง 
 

10. การหกัเงินประกนัผลงาน รอ้ยละ 5 (ห้า) ของมูลค่างานตามงวดท่ีเบิกโดยจะคืน
เงินประกันผลงานดังกล่าวให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ
ทดสอบ Seismic Load Test เรียบรอ้ยแลว้ แตไ่ม่เกิน 60 
วนั นบัจากวนัท่ีผูร้บัจา้งท างานแลว้เสรจ็ 
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ล าดับ รายละเอียด ข้อก าหนด 

11. หลกัประกนัความรบัผิดชอบของงานก่อสรา้ง 
(Retention Bond) 

ผู้ร ับจ้างจะต้องส่งมอบหนังสือค ้าประกันออกโดย
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยโดยมีมูลค่าเท่ากับเงิน
ประกนัผลงาน มีอายุการค า้ประกนั 6 เดือน นบัจากวนัท่ีผู้
รบัจา้งท างานแลว้เสรจ็ มามอบใหก้บัผูว้า่จา้งเพ่ือแลกกบั
เงินประกันผลงานตามท่ีระบุในขอ้ 10 พรอ้มส่งมอบแบบ
ก่อสรา้งจรงิ (As - Built Drawings) ใหแ้ก่ผูว้า่จา้ง 
 

12. การจา่ยเงินงวดสดุทา้ย เม่ือผู้ว่าจ้างได้รับหนังสือรับรองผลงานจากผู้บริหาร
โครงการและการตรวจรบังานจากคณะกรรมการตรวจ
รบัของผูว้า่จา้งเมื่องานแลว้เสรจ็ตามสญัญา 

 
13. ก าหนดเงินคา่ปรบักรณีการก่อสรา้งลา่ชา้กวา่

ก าหนดแลว้เสรจ็ตามสญัญา 
เงินคา่งานลา่ชา้ รอ้ยละ 0.1 (ศนูยจ์ดุหนึ่ง) ของราคา
งานตามสญัญา ตอ่วนั 
  

14. อตัราคา่ควบคมุงานก่อสรา้ง กรณีงานไมแ่ลว้
เสรจ็ตามก าหนดในสญัญา 
 

วนัละ 10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถว้น)  
 

15. อตัราคา่ควบคมุงานนอกเวลาท างานปรกติ 
(เวลาท างานปรกต ิคือ วนัจนัทรถ์ึงวนัเสาร ์ 
ตัง้แตเ่วลา 8.30 – 17.00 น.) ซึ่งผูร้บัจา้งเป็น 
ผูร้อ้งขอใหผู้ค้วบคมุงานอยู่ 
 

 สถาปนิก/วิศวกรโครงการ/ผูป้ระสานงานโครงการ/ 
ผูจ้ดัการสนาม/ชา่งเทคนิค 
ในอตัรา 500 บาท/ชั่วโมง/คน 

16. การประกนัภยัตามสญัญาระหวา่งการก่อสรา้ง ผูว้่าจา้งเป็นผูจ้ดัท าประกนัภยั ( Contractors’ All Risks 
Insurance - CAR ) แทนผูร้บัจ้าง  ผู้รบัจา้งจะตอ้งเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ค่ า เ สี ย ห า ย ส่ ว น แ ร ก           
(Deductibles) ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาการประกันภัย
และความเสียหายอนัเกินกว่าเงินเอาประกัน เป็นหนา้ท่ี
โดยตรงของผู้รับจ้างท่ีจะต้องติดต่อประสานงานกับ
บรษิัทประกนัภยัเม่ือมีเหตเุกิดขึน้ในหนว่ยงานก่อสรา้ง 
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ล าดับ รายละเอียด ข้อก าหนด 

17. การปรบัปรุงฐานรากเน่ืองจากการหนีศนูยข์อง
เสาเข็มอาคาร ซึ่งด  าเนินการโดยผูร้บัจา้งรายอ่ืน  
(ถา้มี) 

ค่าด าเนินการก่อสรา้งปรบัปรุงฐานรากให้ใช้ราคาต่อ
หน่วยตาม BOQ ในสญัญาวา่จา้งของผูร้บัจา้งหลกั โดย
วิธีการปรบัปรุงซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากผูอ้อกแบบ เป็น
สว่นรบัผิดชอบของ ผูร้บัจา้งงานเสาเข็มทัง้หมด ทัง้นีใ้นกรณี
ท่ี ระยะ เวลาการก่ อส ร้างต้อ งล่ าช้าออกไป   อัน
เน่ืองมาจากเข็มหนีศนูยห์รือการผิดต าแหน่งของเสาเข็ม
เป็นเหตุ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากเหตุท่ีเสียเวลาดงักล่าวจะมีการ
ปรึกษาร่วมกันระหว่างผูว้่าจา้ง, ผูค้วบคุมงาน,  ผูร้บัจา้งหลัก 
และ ผูร้บัจา้งงานเสาเข็ม โดยขอ้วินิจฉัยของ   ผูว้่าจา้งถือเป็น
ขอ้ยตุ ิ

 
18. ส านกังานชั่วคราว  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาส านักงานชั่ วคราวไว้ใน

บริเวณใกล้เคียงกับสถานท่ีก่อสร้างเพ่ือให้เป็น
ส านักงานสนามของผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
ก่อสรา้งตลอดเวลาแห่งสัญญาจา้งนีพ้รอ้มติดตัง้
เครื่องปรับอากาศ, โต๊ะท างาน, ตู้เก็บเอกสาร, 
โทรศัพท,์ อินเตอรเ์น็ต ตามความเหมาะสม และ
จะตอ้งจดัสรา้งหอ้งน า้ชั่วคราวส าหรบั 
ผูค้วบคมุงานและ คนงาน 

 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ส าหรับระบบสาธารณูป โภคต่างๆ ท่ีใช้ตลอด
ระยะเวลาตามสญัญา 

 
19. 

 
 
 
 
 
 
 

อ่ืน ๆ  ผูร้บัจ้างตอ้งมีวิศวกรและ สถาปนิกเซ็นตร์บัรองเป็น    
ผูค้วบคมุงาน 

 ผูร้บัจา้งตอ้งท าการส ารวจหมดุเขตและครอบผงัขอ
อนมุตักิ่อนด าเนินการ 

 ผูร้บัจา้งตอ้งประสานงานกบัหนว่ยงานราชการ และ
บา้นขา้งเคียง รวมถึงส ารวจบา้นขา้งเคียงก่อนและ
หลงังานก่อสรา้ง 

 ไมอ่นญุาตใหใ้ชแ้รงงานตา่งดา้วท่ีผิดกฎหมาย 
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 เล่มมาตรการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA 
ถือเป็นสว่นหนึ่งในสญัญาจา้งดว้ย 

 เจา้ของโครงการสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่บัราคาของ 
ผู้ เส น อ ราค า รา ย ท่ี ต ่ า สุ ด  แ ต่ จ ะพิ จ า รณ า
เปรียบเทียบจากประสบการณ์, ทีมบุคลากร และ 
จ านวนของเงินทนุควบคูก่บัราคาท่ีน าเสนอ 

 

รายละเอยีดโครงการ 
 พืน้ที่ก่อสรา้ง  1-2-80.90 ไร ่
 อาคารสงู  29 ชัน้ 

- ชัน้จอดรถ 2 ถึง 6 
- ชัน้หอ้งพกั 7 ถึง 28 
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ภาคผนวก 2 
2-22 บันทึกการฉีดวัคซีน COVID-19 

  



เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 เข็มที่ 3 เข็มที่ 4
1 100079 นายเกียรติคุณ มูลทองสุข PROJECT DIRECTOR บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

2 101385 นายตฤณ ทองน้อย PROJECT MANAGER บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

3 100016 นายวิษณุ แสงแกว้ GENERAL FORMAN บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √ √

4 100019 น.ส.วิมล ประสงค์ ADMIN บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

5 100057 นายลวน บุญศรี SAFETY TENICAIL บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

6 100264 นายวิสุทธ์ิ ประวิเศษ GENERAL FORMAN บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

7 100302 นายวฒิุกร สุวรรณ ARCHUTECTURAL CHIEF บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

8 100561 นายเลิศพิสิฐ สุวรรณไตย STORE บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

9 100659 นายทะนง สมศกัด์ิ FORMAN SERVICE บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

10 100696 นายอนนัตศกัด์ิ แสงทีวะทศัน์ M & E 
CHIEF บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

11 100725 นายประเสริฐ  เลิศวรกลุชยั SURVEY บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

12 101446 นายเสกศกัด์ิ หมีกลุะ OE บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

13 101389 น.ส.วรณัน เพง็นอก SAFETY OFFICER บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

14 100015 นายปิยะ สุวรรณไตย STORE บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

15 200875 นายประพจน์  เกษมณีย์ ช่างส ารวจ บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

16 200799 นางสาวกาญจนา เพง็พิทกัษ์ สโตร์ บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

17 410555 MR.NYO WIN งานโครงสร้าง Full System บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

18 410198 MR.KOEMCHHEA CHHEANG Head Man เซฟต้ี บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

19 410197 MISS.AMPORTEVY TUN แม่บา้น บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

20 402496 MISS.ROTHMONY CHHEANG ช่างส ารวจ บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

21 411369 MISS.NAN TA กรรมกร / ท  าความสะอาด บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

22 411157 MRS.NAN DOD กรรมกร / ท  าความสะอาด บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

23 411148 MR.KHUN TA PAW กรรมกร / ท  าความสะอาด บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

24 411035 MR.SAW NAY HTOO ท า Protection ดว้ย Truss บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

25 411391 MR.THAN ZIN AUNG กรรมกรทัว่ไป บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

26 411390 MR.MG LIN ZAW THET SOE กรรมกรทัว่ไป บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

27 411389 MR.HEIN MIN OO กรรมกรทัว่ไป บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

28 411382 MR.ZAW OO กรรมกรทัว่ไป บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

29 201586 นายณรงคฤ์ทธ์ิ แกว้อุดม ช่างส ารวจ บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

30 402073 MR.VEASNA KHENG ไฟฟ้า และประปา บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

31 400858 MR.VIN VON ไฟฟ้า และประปา บจก.ที.ที.เอส.เอน็จิเนียร่ิงฯ √ √ √

32 500986 นายเกรียงไกร พฒันาศนูย์ โฟร์แมนโครงสร้าง บจก.รอยยิม้นกัสู้ คอนสตรัคชัน่ √ √ √

33 810588 MR.Myo Aung ช่างไม,้เหลก็ โครงสร้าง บจก.รอยยิม้นกัสู้ คอนสตรัคชัน่ √ √ √

34 810590 MR.San L win ช่างไม,้เหลก็,ปูน โครงสร้าง บจก.รอยยิม้นกัสู้ คอนสตรัคชัน่ √ √ √
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35 810591 MR.Naing lin soe ช่างไม,้เหลก็ โครงสร้าง บจก.รอยยิม้นกัสู้ คอนสตรัคชัน่ √ √ √

36 811684 MR.Myint Han ช่างไม,้เหลก็ โครงสร้าง บจก.รอยยิม้นกัสู้ คอนสตรัคชัน่ √ √ √

37 811687 MR.Than zaw ช่างไม,้เหลก็ โครงสร้าง บจก.รอยยิม้นกัสู้ คอนสตรัคชัน่ √ √ √

38 812836 MR.Khant win ช่างไม,้เหลก็ โครงสร้าง บจก.รอยยิม้นกัสู้ คอนสตรัคชัน่ √ √ √

39 RTNC-01 นายประเวช ยะกาวิน หวัหน้างาน บจก.รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง √ √ √

40 RTNC-02 นายอุบล แกว้มุกดา ผูบ้งัคบัไซเลนทไ์พเลอร์ บจก.รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง √ √ √

41 RTNC-03 นายกิตติพงษ ์วงศก์าฬสินธุ์ ขบัเครน บจก.รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง √ √ √

42 RTNC-04 นายพิน ศิริศกัด์ิ ผูบ้งัคบัแบ็คโฮลไวโบร บจก.รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง √ √ √

43 RTNC-05 นายอภิรมย ์แสนอินตะ๊ ช่างเช่ือม บจก.รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง √ √ √

44 RTNC-06 นายสุเมธ ปาระดี ช่างเช่ือม บจก.รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง √ √ √

45 RTNC-07 นายสุเมธ ใจผยุ ช่างเช่ือม บจก.รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง √ √ √

46 RTNC-08 น.ส.สาคร เพช็รแกว้ กรรมกร บจก.รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง √ √ √

47 RTNC-09 น.ส.อรสรวง ค  าตนั กรรมกร บจก.รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง √ √ √

48 RTNC-10 นายเอกพงษ ์ทนัวนั กรรมกร บจก.รัตนธีรวรรณ ก่อสร้าง √ √ √
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