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Our Reference:  Q651.0723 
 
ประเภทการประกนัภยั:  การประกันภัยความเสีѷยงภัยทุกชนดิสําหรับผูร้ับเหมา  
    Contractor’s All Risks Insurance (CAR.) 
 
ผูเ้อาประกนัภยั: บรษัิท เรยีลพารท์เนอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากัด ในฐานะ ผูว้่าจา้ง และ/หรอื ผูค้วบคุมงาน 

ผูอ้อกแบบ ทีѷปรกึษา และ/หรอื ผูร้ับเหมาหลัก และ/หรอื ผูร้ับเหมางานระบบ และ/หรอื

ผูร้ับเหมาอืѷนๆ และผูร้ับเหมาชว่งอืѷนๆ ทีѷเกีѷยวขอ้งตามสัญญา 

 

โครงการ: THE STAGE made by me RATCHADA-HUAIKHWANG 

 

งานตามสญัญา: งานโครงสรา้งและสถาปัตยกรรม (รวมงานเสาเข็มและงานรืѸอถอน Sale Office และเคลยีร์
พืѸนทีѷกอ่สรา้ง) งานระบบไฟฟ้าและสขุาภบิาล งานสาธารณูปโภคอืѷนๆ งานระบบลฟิท ์ งาน
ตกแตง่ภายใน งานภายนอกอาคาร และงานอืѷนๆ ทีѷเกีѷยวขอ้งตามสัญญา  
- จํานวน 31 ชั Ѹน , 1 basement 

 

สถานทีѷปฏบิตังิาน: ถนนประชาราษฎรบํ์าเพ็ญ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

      

ระยะเวลาการประกนัภยั: 30 เดอืน รวมระยะเวลาทดสอบและทดลองระบบ 4 สปัดาห ์บวกระยะเวลาบํารุงรักษา  

12 เดอืน (no back date covered) 

 

มลูคา่งานตามสญัญา: 694,794,340.00 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิѷม)      

 

ความคุม้ครอง:   งานตามสญัญา (คุม้ครองหมวดทีѷ 1 และ 2 ในกรมธรรม)์ 

ความสญูเสยีหรอืเสยีหายโดยอบัุตเิหตุ รวมถงึภัยธรรมชาต ิหรอืจากสาเหตซุึѷงมไิดร้ะบไุว ้

นอกเหนือจากเหตุทีѷไดร้ะบ ุยกเวน้ไวโ้ดยเฉพาะในกรมธรรม ์

 

จํากดัวงเงนิความรบัผดิ:  

ภัยนํѸาทว่ม จํากัดความคุม้ครองไมเ่กนิ 50,000,000.-บาทตอ่ครั Ѹงและตลอดระยะเวลา

ประกันภัย 

 

ความรบัผดิตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก (หมวดทีѷ 3 ในกรมธรรม)์ 

ใหค้วามคุม้ครองสําหรับความรับผดิตามกฎหมายของผูเ้อาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก

สําหรับการเสยีชวีติ บาดเจ็บต่อร่างกาย หรอืความเสยีหายต่อทรัพยส์นิ อันเนืѷองจาก

อบุัตเิหต ุซึѷงเกดิจากความผดิพลาดในการดําเนนิงานของผูเ้อาประกันภัยหรอืลูกจา้ง 

ของผูเ้อาประกันภัยและสาเหตุนั Ѹนเกีѷยวขอ้งโดยตรงกับงานตามสญัญา 

 

 

Quotation Slip (Rev.1) 

วันทีѷ 04 กันยายน 2566 
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ทนุประกนัภยั:   1. งานตามสญัญา (คุม้ครองหมวดทีѷ 1 และ 2 ในกรมธรรม)์ 

    งานกอ่สรา้งและวศิวกรรมโยธา (หมวดทีѷ 1) และงานตดิตั Ѹงงานระบบ (หมวด 2) 

    งานกอ่สรา้งตามสัญญา (งานถาวรและชัѷวคราว รวมทั Ѹงบรรดาวัสดุทีѷใชใ้นงานกอ่สรา้ง)  

    วัสดุกอ่สรา้ง หรอืสิѷงของต่างๆ ซึѷงผูว้า่จา้งจัดหาให ้

 1.0 มูลค่างานตามสญัญา           694,794,340.00 บาท 

 1.1 ทรัพยส์นิเดมิของผูว้่าจา้ง                   1,000,000.00 บาท  

         1.2 วัสดหุรอืสิѷงของต่างๆ ทีѷผูว้่าจา้งจัดหาให ้        (รวมอยูใ่นมูลค่างานตามสญัญา) 

 1.3 เครืѷองมอืเครืѷองใชใ้นการกอ่สรา้ง                                  ไมคุ่ม้ครอง__  

                   รวม                                                   695,794,340.00 บาท   

 

  2. ความรบัผดิตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอก (หมวดทีѷ 3 ในกรมธรรม)์ 

    รวมจํากัดความรับผดิสําหรับการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วยและความเสยีหายต่อทรัพยส์นิ 

    ของบคุคลภายนอก 30,000,000.- บาทต่อครั Ѹง และไมเ่กนิ 50,000,000.- บาท 

    ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 

  

ความรบัผดิสว่นแรก:  ผูเ้อาประกันภัยตอ้งรับผดิชอบตอ่จํานวนเงนิความรับผดิสว่นแรกตอ่ความเสยีหาย 

    เกดิขึѸนตอ่ครั Ѹงและทุกครั ѸงดังนีѸ  

 

1) งานกอ่สรา้งและวศิวกรรมโยธา หมวด 1 และหมวด 2 ในกรมธรรม ์

ก) 10% ของความเสยีหาย หรอื  ขั Ѹนตํѷา 50,000.- บาท สําหรับความเสยีหายจาก  

ภัยแผน่ดนิไหว และภัยลมพายุและภยัธรรมชาตอิืѷนๆ การโจรกรรมลักทรัพย,์ 

ทรัพยส์นิเดมิของผูว้า่จา้ง   

ข) 10% ของความเสยีหาย หรอื  ขั Ѹนตํѷา 75,000.- บาท สําหรับความเสยีหายจาก

 ภัยนํѸาทว่ม, ความเสยีหายเนืѷองจากนํѸา, การทดสอบและทดลองระบบ,  

ระยะเวลาการบํารุงรักษา 

ค) 50,000.-บาท สําหรับความเสยีหายจากภัยอืѷนๆ  

ง) 10% ของความเสยีหาย หรอื  ขั Ѹนตํѷา 100,000.-บาท สําหรับความเสยีหายจาก  

ดนิทรุด ดนิทลาย การพังทลาย  ความเสยีหายตอ่เนืѷองทีѷเกดิจากการออกแบบ 

ผดิพลาด (DE3), ไฟไหม ้

 

2) ความรับผดิตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (หมวด 3 ในกรมธรรม)์ 

ก) ไมม่คีวามเสยีหายสว่นแรกสําหรับการบาดเจ็บ หรอืเสยีชวีติ ของ 

 บคุคลภายนอก 

ข) 10% หรอืขั Ѹนตํѷา 50,000.-บาท เฉพาะความเสยีหายทีѷเกดิขึѸนตอ่ทรัพยส์นิของ 

      บคุคลภายนอกเทา่นัѸน 

ค) 10% หรอืขั Ѹนตํѷา 250,000.- บาท สําหรับความเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิใตด้นิของ   

      บคุคลภายนอก 

ง) 10% หรอืขั Ѹนตํѷา 250,000.- บาท ต่อเหตกุารณ์แต่ละครั Ѹงและทกุครั Ѹงสําหรับ

 ความเสยีหายจาก VRWS 
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เงืѷอนไขพเิศษ (Special Clauses) 

 
1. 72 Hours Clause 

เงืѷอนไขว่าดว้ยความสญูเสยีหรอืเสยีหายจากภัยธรรมชาต ิ72 ชัѷวโมง 

2. Automatic Extension of Period of Insurance Clause  

1 months subject to additional premium and term to be agreed 

เงืѷอนไขว่าดว้ยการขยายระยะเวลาใหค้วามคุม้ครอง สามารถขอขยายไปอกี 1 เดอืน (โดยเพิѷมเบีѸยประกันภัยตามตกลง) 
และการขอขยายระยะเวลากอ่สรา้ง ตอ้งแจง้ความประสงคใ์หป้ระกันภัยทราบ กอ่นทีѷกรมธรรมจ์ะหมดอายุ 

3. Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause (Subject to additional Premium, basis)  

เงืѷอนไขว่าดว้ยการรักษาระดับทนุประกันภัยใหค้งทีѷโดยอัตโนมัต ิ

4. Cessation of Works Clause – 1 months  

เงืѷอนไขการหยดุงาน 

5. Error & Omissions Clause 
การกระทําผดิพลาดและการละเลยการกระทําตามหนา้ทีѷ 

6. Consequential Loss to Third Party Liability Clause  

เงืѷอนไขว่าดว้ยความเสยีหายต่อเนืѷองต่อบุคคลภายนอก 

Limit of Bht. 10,000,000.- in aggregate 

7. Cross Liability Clause 

เงืѷอนไขว่าดว้ยการสละสทิธิѻการไลเ่บีѸยซึѷงกันและกัน  

8. Contract Work Taken Over or put into Service เงืѷอนไขว่าดว้ยความเสยีหายสําหรับงานตามสัญญาทีѷมกีารสง่มอบ

หรอืใชง้าน ถา้การสญูหายหรอืความเสยีหายนัѸนเกดิจากการกอ่สรา้ง 

9. Consequence of faulty design (DE3) 
เงืѷอนไขว่าดว้ยความเสยีหายต่อเนืѷองจากการออกแบบผดิพลาด 

Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate 
10. Cover for Temporary works (คุม้ครองงานชัѷวคราว) 

It is agreed and understood that otherwise subject to terms, exclusions provisions contained in the policy 

or endorsed thereon and subject to the Insured having paid the agreed extra premium, this insurance 

shall be extended to cover “Temporary works and building” (property in connection with installation)  

Limit Bht. 50,000,000.- in aggregate 

11. Escalation (110%) Clause 

เงืѷอนไขว่าดว้ยการเพิѷมขึѸนของมลูคา่ทรัพยส์นิทีѷเอาประกันภัย  

12. Expediting Costs (20% of Normal Repairing Cost included airfreight) 

เงืѷอนไขว่าดว้ยคา่ใชจ้่ายในการเร่งงาน  

13. Extended Maintenance Period Clause (12 months) 

เงืѷอนไขว่าดว้ยความคุม้ครองในชว่งระยะเวลาบํารุงรักษา 12 เดอืน  

14. Fire Extinguishing and Mitigation Expenses Clause  

คา่ใชจ้่ายในการดับเพลงิ และบรรเทาความเสยีหาย 
Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate 

15. Fire Brigade Charges Clause  

เงืѷอนไขพเิศษว่าดว้ยคา่ใชจ้่ายในการดับเพลงิ 

Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate 

16. Transit All Risk Clause  

Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate,  

เงืѷอนไขความเสยีหายของวัสดุในระหวา่งการขนสง่ 

17. Loss Notification Clause (45 days) 

เงืѷอนไขการแจง้อุบัตเิหตุ 
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18. Nominated Loss Adjuster 

- Global Adjusting Technical Services Co., Ltd.  

- Exzon Plus (Thailand) Co., Ltd. 

- Extreme Adjuster Co., Ltd. 

เงืѷอนไขว่าดว้ยผูป้ระเมนิความเสยีหาย 

19. Off-Site storage Clause  
เงืѷอนไขว่าดว้ยการเก็บวัสดนุอกสถานทีѷกอ่สรา้ง 

Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate with deductible of Bht. 30,000.- each and 

every loss 

20. Plan and Documents Clause  

เงืѷอนไขว่าดว้ยเอกสารและแบบแปลน 

Limit of Bht. 50,000,000.- in aggregate 

21. Principal’s employees or representative who not concerning with the project shall be treated as Third 

party  

ขยายความคุม้ครองถงึลูกจา้งของผูว้า่จา้งและตัวแทนผูว้า่จา้งทีѷไมเ่กีѷยวขอ้งกับงานตามสญัญาใหถ้อืเป็น

บคุคลภายนอก 

22. Principal’s Existing Property Clause    

Limit Bht. 1,000,000.- any one accident and in aggregate         

23. Professionals’, Architects’, Surveyors’ and other Consulting Engineers’ Fees Clause  

เงืѷอนไขพเิศษว่าดว้ยคา่วชิาชพี คา่ทีѷปรกึษา คา่ออกแบบ ฯลฯ 

Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate 

24. Removal of Debris   

เงืѷอนไขว่าดว้ยการขนซากปรักหักพัง 

Limit of Bht. 50,000,000.- in aggregate    

25. Strike Riot  

เงืѷอนไขว่าดว้ยการจลาจลนัดหยดุงาน 

Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate 

26. Sue and Labour Clause  

เงืѷอนไขว่าดว้ยคา่ใชจ้่ายอันสมควรตา่งๆ ทีѷเกดิขึѸนในการใชค้วามพยายามเพืѷอกูค้นื ป้องกันหรอืรักษาทรัพยส์นิทีѷเอา

ประกันภัย 

Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate 

27. Sudden and Unforeseen Accidental Seepage Pollution & Contamination 

เงืѷอนไขว่าดว้ยความเสยีหายจากอบุัตเิหต ุอันเนืѷองมาจากมลภาวะ และฝุ่ นละอองทีѷเกดิขึѸนโดยฉับพลันและไมส่ามารถ
คาดการณ์ไดล้ว่งหนา้ 

28. 50/50 Sharing Cost Clause 

29. Temporary Office, Storage, Office Equipment and Labor Camp  

เงืѷอนไขว่าดว้ยเครืѷองใชส้ํานักงาน (รวมถงึคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค) สํานักงานชัѷวคราวและบา้นพักคนงานทีѷอยูใ่นบรเิวณ

กอ่สรา้งและนอกสถานทีѷกอ่สรา้ง (ไมคุ่ม้ครองทรัพยส์นิจําพวกกลอ้งถา่ยรูป กลอ้งวดีโีอ กลอ้งสง่ระดับ   แทบเลท 

โทรศัพทม์อืถอื และทรัพยส์นิสว่นตัวของพนักงานหรอืคนงานกอ่สรา้ง) 

Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate 

30. Temporary Repairs cost  

เงืѷอนไขว่าดว้ยการซอ่มแซมชัѷวคราว 

Limit Bht. 50,000,000.- in aggregate 
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31. Temporary Protection Clause   

เงืѷอนไขว่าดว้ยการป้องกันทรัพยส์นิชัѷวคราว 

Limit Bht. 50,000,000.- any one accident and in aggregate 

32. Tool of Trade Clause (Combined single limit of TPL limit) 

เงืѷอนไขว่าดว้ยรถทีѷจดทะเบยีนใชต้ามทอ้งถนน 

33. Underground cables, pipes and other facilities 
เงืѷอนไขพเิศษว่าดว้ยทรัพยส์นิใตด้นิของบคุคลภายนอก 

Limit Bht. 20,000,000.- any one accident and in aggregate 

Deductible 10% of loss or minimum Bht. 250,000.- each and every occurrence whichever is higher 

34. Vibration, Removal or Weakening of Support (VRWS) 

(Total or partial collapse or cracking that impaired structure stability or endanger to user) 

เงืѷอนไขว่าดว้ยความเสยีหายทีѷเกดิขึѸนตอ่ทรัพยส์นิหรอือาคารขา้งเคยีงของบคุคลภายนอกทีѷไดร้ับความเสยีหายจาก

แรงสัѷนสะเทอืน การถอดถอน หรอืการออ่นตัวของสิѷงคํѸาจุน        

(Limit Bht 20,000,000.- in aggregate, with deductible 10% of loss or minimum Bht. 250,000.- each and 

every occurrence whichever is higher) per building or per claimant 

35. Waiver of Subrogation (wavier against parent and subsidiary/affiliated companies of the insured) 

การสละสทิธิѻการไลเ่บีѸย 
 
อตัราเบีҟยประกนัภยั : 0.165 % ของทุนประกนัภยั 695,794,340.00 บาท  
 (มลูค่างานตามสญัา + ทรัพยส์นิเดมิของผูว้่าจา้ง)  
  
เบีҟยประกนัภยั :  เบีѸยสทุธ ิ     1,148,061.00  บาท 
   อากรแสตมป์           4,593.00  บาท 
   ภาษีมลูคา่เพิѷม         80,685.78  บาท 
   เบีѸยรวมภาษีอากร     1,233,339.78  บาท  
    
บรษิทัประกนัภยั :    บรษิทั เคดบับลวิไอ ประกนัภยั จํากดั (มหาชน)      สดัสว่น 30% 
 บรษิทั ไทยเศรษฐกจิประกนัภยั จํากดั (มหาชน)     สดัสว่น 20% 
 บรษิทั นวกจิประกนัภยั จํากดั (มหาชน)                 สดัสว่น 15%  
 บรษิทั ทูนประกนัภยั จํากดั (มหาชน)                     สดัสว่น 15% 
 บรษิทั ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั จํากดั (มหาชน)        สดัสว่น 15% 
   บรษิทั บางกอกสหประกนัภยั จํากดั (มหาชน)   สดัสว่น  5% 
     รวม       100% 
 
Special Exclusion : 

1. War & Terrorism Endorsement Exclusion 

2. Electronic Data and Internet Exclusion 

3. Total Asbestos Exclusion 

4. Pollution Exclusion 

5. Radioactive Exclusion 

6. Nuclear Risk Exclusion 

7. Transmission and Distribution lines Exclusion 

8. Sanction limitation Exclusion 

9. Political Risk Exclusion 

10. Communicable Disease Exclusion (LMA5394) 

11. Cyber Loss Limited Exclusion (LMA5401) 

 



 

THE STAGE made by me RATCHADA-HUAIKHWANG  หนา้ 6 จาก 6 
 

 

Warranty : 

- Piling foundation and Retaining wall work (MR1238) 

- Safety measure with respect to precipitation, flood and inundation (MR110) 

- Warranty Concerning Construction Material (MR109) 

- Special Conditions Concerning Fire-Fighting Facilities and Fire Safety On Construction Sites (MR112) 

- Safety net warranty 

 

 

Subjectivity : 

- Valid for 60 days from 03/08/2023 

- No deterioration of loss prior inception date 

- No UW info change prior to inception 

- KYC form to be filled in and submitted 

- Main contractor's profile and project reference to be provided for review 

 


