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ข้อกาํหนดและขอบเขต ในการจัดจ้าง 

 

อ้างถึง (PR)  เลขที ่   

ส่วนที ่1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.  วัตถุประสงค ์

  หน่วยงาน.....................................................บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ ซินเนอรย์ี่ จาํกดั (มหาชน) (GPSC) มี

ความตอ้งการจดัหา………………………………………………………………………………………………………………... 

เพ่ือใชส้าํหรบั จาํนวน  รายการ 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือคู่ค้า 

 2.1  ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ์กรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้

ไม่ไดเ้ป็นนิติบคุคล อยู่ในดลุยพินิจของ GPSC ท่ีจะใหเ้สนอราคาไดห้รือไม่ 

 2.2  ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งมีทนุจดทะเบียนตัง้แต่ .........บาทขึน้ไป 

 2.3  ผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้จะตอ้งมีประสบการณซ์ึง่ดาํเนินการแลว้เสรจ็เก่ียวกบั

งาน…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

ไม่นอ้ยกวา่...............สญัญา ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่……………………………..…บาทต่อหน่ึงสญัญาในอตุสาหกรรมผลิต

ไฟฟ้า ปิโตรเคม ี โรงกลั่นนํา้มนั หรือหน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจ โดยจะตอ้งแนบสาํเนาหนงัสือรบัรองผลงานดา้นการ

ใหบ้รกิารภายในระยะเวลาไม่เกนิ……….ปี และลงนามประทบัตรารบัรองใหถ้กูตอ้งยื่นต่อ GPSC ในวนัเสนอราคา 

 2.4 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ (รวมถึงผูร้บัเหมาช่วงของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้) จะตอ้งไม่เคยไดร้บัการภาคทณัฑห์รือ

ถกูยกเลิกการจดัจา้ง หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของ GPSC หรือบรษิัทในกลุ่ม ปตท. 

รวมถึงจะตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถกูระบไุวใ้นบญัชีรายชื่อผูทิ้ง้งานของ GPSC หรือบรษิัทในกลุ่ม ปตท. 

 2.5 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งเป็นรายเดียวกบัผูร้บัเอกสารเพ่ือเสนอราคา และจะโอนสิทธิ์ใหผู้ป้ระกอบการราย

อ่ืนเสนอราคาแทนไม่ได ้

 2.6 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ในนามกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือ Consortium จะตอ้งดาํเนินการทกุขัน้ตอน

ของการเสนอราคาในนามของกิจการรว่มคา้ตัง้แต่การเสนอราคาจนสิน้สดุขอ้ผกูพนักบั GPSC 

 2.7 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือไม่เป็นผูก้ระทาํ

การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

3. การเสนอราคา (กรณีวิธีประกวดราคา) 

 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานในซองปิดผนึกเรียบรอ้ย, เซ็นขีดคร่อมซองเอกสาร, ประทบัตรา

บริษัทบริเวณผนึก และระบุหน้าซอง………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

โดยตอ้งยื่นเอกสารเสนอราคาในวนั เวลา และสถานท่ี ท่ี GPSC กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา ประกอบไปดว้ย                             

 3.1 ซองราคา  จาํนวน…………. Original…………...Copy   Electronic File…………………….. 
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  3.1.1  ใบเสนอราคา (Price Proposal) ระบุเทอมการจ่ายเงิน กาํหนดส่งมอบ เงื่อนไขทางดา้นการคา้อ่ืนๆ 

โดยต้องกรอกข้อความเป็นจํานวนเงินและตัวเลขให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตัวพิมพ์ชัด เจนและเสนอราคาสกุล

เงิน……………….. 

  3.1.2 ใบรายละเอียดการคาํนวณราคางาน (BOQ) จะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ ์ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่า

ดาํเนินการและกาํไร (Overhead & Profit) และภาษีต่างๆ  

  3.1.3  ขอ้เสนอท่ีแตกต่างไปจากเงื่อนไข และ/หรือขอ้กาํหนดของการประกวดราคา (Options) (ถา้มี) 

 3.2  ซองเอกสารบรษิัท จาํนวน…………. Original…………...Copy  Electronic File…………………….. 

  3.2.1 กรณีเป็นบริษัทหรือ หา้งหุน้ส่วนท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน 

วัตถุประสงค ์และอาํนาจในการทาํนิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นก่อตัง้และสาํเนา

เอกสารหลกัฐานของทางราชการท่ีแสดงว่าไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจในประเทศไทยประเภทใดบา้ง รวมถึงจะตอ้งไม่

เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิ์หรือความคุม้กนัซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมใหข้ึน้ศาลไทย  

  3.2.2 กรณีเป็นบริษัทหรือหา้งหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยให้แนบหลักฐานหนังสือรบัรองการจด

ทะเบียนของกระทรวงพาณิชยท่ี์มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรบัรองจนถึงวันประกาศผลการเสนอราคา และหาก

หลกัฐานดงักล่าวไม่ใช่ตน้ฉบบั ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วน จะตอ้งลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและ

ประทบัตรา (ถา้มี) ของบรษิทัหรือหา้งหุน้ส่วนดว้ย 

  3.2.3 ในกรณีท่ีมีผูม้ีอาํนาจลงนาม มอบอาํนาจใหผู้อ่ื้นเป็นผูล้งนามในใบเสนอราคา และ/ หรือใหย้ื่นซอง

เสนอราคา จะตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจโดยระบกุารมอบอาํนาจไวใ้หถ้กูตอ้งและชดัเจน และตอ้งปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือ

มอบอาํนาจตามจาํนวนท่ีกาํหนดในกฎหมายไทย  

  3.2.4 สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนัพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (ในกรณีกรรมการ

ผูม้ีอาํนาจ ลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจพรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง (ในกรณีมีการมอบอาํนาจ) 

3.2.5 หนงัสือบรคิณหส์นธิ และสาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ.20) พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง   

3.2.6 ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาในนามของกิจการร่วมคา้(Joint Venture) หรือ Consortium ให้

ยื่นสาํเนาสญัญาหรือขอ้ตกลงของการเขา้รว่มเป็นกิจการรว่มคา้ 

3.2.7 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินยอ้นหลงั …..… เดือน  

 3.3 ซองใบเสนอราคาแบบไม่มีราคา จาํนวน…………. Original………...Copy  Electronic File…………… 

 3.3.1 ใบเสนอราคาแบบไม่มีราคา (Unpriced Proposal) ประกอบดว้ย รายละเอียด การคาํนวณราคา/ตาราง

แสดงปรมิาณงานราคาวสัด ุและค่าแรง (Bill of Quantity) เงื่อนไขการจ่ายเงิน กาํหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงาน เงื่อนไขทางดา้น

การคา้ต่างๆ 

 3.3.2 ขอ้เสนอท่ีแตกต่างไปจากเงื่อนไข และ/หรือขอ้กาํหนดของการประกวดราคา (Options) (ถา้มี) 

3.4 ซองเทคนิค (Technical Proposal) จาํนวน…………. Original………...Copy  Electronic File…………… 

 3.4.1  เอกสารขอ้กาํหนดในการจัดจา้งท่ีลงนามและประทับตราบริษัททุกหน้ายืนยันการดาํเนินการจะ

เป็นไปตามขอ้กาํหนดและมาตรฐานของ GPSC ทุกประการ หากไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดจะตอ้งมีหนงัสือชีแ้จง โดย GPSC 

ขอสงวนสิทธ์ิในในการเปิดซองราคาของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ท่ีสามารถดาํเนินงานไดต้ามขอ้กาํหนดของ GPSC ทุกประการ
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ก่อน 

 3.4.2  Project Schedule โดยคาํนวนนบัรวมวนัหยดุราชการ โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

 …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3.4.3 สาํเนาหนงัสือรบัรองผลงานหรือใบสั่งจา้งหรือสญัญาหรือใบส่งมอบงานของผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้ 

เก่ียวกบังาน………………………………………………………………………………………………………………………

มลูค่างานไม่นอ้ยกวา่…………………………..จาํนวน………….งาน ภายในระยะเวลา………ปี จากวนัท่ียื่นซองประกวด

ราคา  

 3.4.4  แบบ (Drawing) 

 3.4.5  Project Specification 

 3.4.6  ตารางขอ้สงสยัและชีแ้จงขอ้สงสยั (clarification list) 

 3.4.7  ระเบียบการเขา้ทาํงานในพืน้ท่ีผูร้บัเหมา (Safety Regulation) 

 3.4.8  รูปแบบการจดัองคก์ร (Organization) และบุคลากรในการดาํเนินงานในขอบเขตการทาํงานครัง้นี ้

โดยตอ้งแนบประวัติการทาํงาน ประกอบดว้ย ชื่อ นามสกุล สัญชาติ การศึกษา ตาํแหน่งงานในปัจจุบันในบริษัทของผูเ้สนอ

ราคา ประวตัิการทาํงาน รูปถ่าย หากเป็นวิศวกรตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรในประเภทและสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับงานท่ีทาํ

และผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 หมายเหตุ ผูจ้ดัการโครงการ (Project  Manager) หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหบ้ริหารจัดการดูแลควบคุมการ

ปฏิบตัิใหก้บั GPSC ตอ้งเป็นผูท้รงคณุวุฒิท่ีมีความรูค้วามสามารถในงานท่ีทาํ ทีมงานของผูเ้สนอราคาจะตอ้งใหค้วามร่วมมือ

และสามารถทาํงานรว่มกบับคุลากรของ GPSC ในการทาํงานนี ้โดยมีความสมัพนัธอ์นัด ี

 3.4.9  อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………… 

3.5 ซองหลกัประกนัการเสนอราคา (Bid Bond) 

 3.5.1   ไม่มี   

 3.5.2   มี การวางหลกัประกนัการเสนอราคา  

 กรณีท่ีตอ้งมีการวางหลกัประกนัซองเสนอราคา ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งนาํส่งหลกัประกนัการยื่นซองเสนอ

ราคา เป็นจาํนวนเงิน ………………………….บาท ตามรายละเอียดตามหวัขอ้หลกัประกนั 

4. สิ่งทีผู้่เสนอราคาหรือคู่ค้าต้องปฏิบัติ 

 4.1 ตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจขอ้มลูทั้งหมด ท่ีระบุในเอกสารประกวดราคา รวมถึงจะตอ้งทาํการศึกษาสภาพ

พืน้ท่ีท่ีจะดาํเนินงาน การคมนาคม และควรตรวจดรูา่งสญัญา รูปแบบ และรายละเอียดตา่ง ๆทัง้หมดใหถ่ี้ถว้น ก่อนท่ีจะตกลง

เขา้ร่วมเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดการเสนอราคา หากละเลยจนทาํใหก้ารเสนอราคาไม่สมบรูณต์ามท่ีกาํหนด 

GPSC มี สิทธ์ิไม่พิจารณาเอกสารเสนอราคานัน้ 

4.2 ในกรณีท่ีมีการกาํหนดใหผู้เ้สนอราคาหรือคู่คา้เขา้รบัฟังคาํชีแ้จงรายละเอียด/ดูสถานท่ี ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้

ตอ้งเขา้รบัฟังคาํชีแ้จงรายละเอียดและดูสถานท่ีตามวนัเวลาท่ี GPSC กาํหนด หากผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้รายใดไม่เขา้รบัฟังคาํ

ชีแ้จง รายละเอียด/ดสูถานท่ีภายในวนัเวลาท่ีกาํหนด จะมีผลดงันี ้ 

4.2.1  ใหต้ดัสิทธิ์ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ในการเสนอราคา  

4.2.2  ใหถื้อว่าผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ยอมรบัและเขา้ใจในรายละเอียดและสถานท่ีโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้และ
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ยงัคงมีสิทธ์ิในการเสนอราคา  

4.3 หากมีการกาํหนดใหผู้้เสนอราคาหรือคู่คา้เข้าเยี่ยมชมสถานท่ีดาํเนินงาน ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ตอ้งแจ้ง

ล่วงหนา้และเขา้เยี่ยมชมภายในวนัเวลาท่ี GPSC กาํหนด และ GPSC จะถือว่าผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้มีขอ้มลูครบถว้นในเร่ือง

ของสถานท่ีดาํเนินงาน ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ไม่สามารถใชข้อ้อา้งเก่ียวกับการไม่รู ้และ/หรือ การไม่มีขอ้มลูในการยื่นเสนอ

ราคา ทัง้นีใ้หร้วมถึงขัน้ตอนการเลือก และการสั่งซือ้ดว้ย อน่ึงการท่ี GPSC อนุญาตใหผู้เ้ขา้เสนอราคาหรือคูค้า้เขา้เยี่ยมชม

สถานท่ีดาํเนินงานในครัง้นี ้ใหอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขท่ีว่า GPSC จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหาย, การเสียหาย, การไดร้บับาดเจ็บ 

ต่อทรพัยสิ์น และ/หรือ ชีวิตของผูร้ว่มเสนอราคาหรือคูค่า้ ดงันัน้ค่าใชจ้่ายใดๆ ของผูเ้ขา้รว่มประกวดราคาท่ีเกิดขึน้สาํหรบัการ

นีใ้หถื้อว่าเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ 

4.4 ราคาท่ีเสนอเป็นราคาท่ีไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม เวน้แต่ GPSC ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน โดยตอ้งกรอกราคาต่อ

หน่วย หรือต่อรายการ และราคารวมท่ีรวมค่าใชจ้่ายทั้งหมดแลว้จนกระทั่งส่งสินคา้และ/หรือบริการถึงสถานท่ีท่ี GPSC 

กาํหนด  รวมทัง้ค่าแรง/อุปกรณอ่ื์น ๆ ท่ีมีความจาํเป็นท่ีทาํใหง้านครัง้นีบ้รรลวุตัถุประสงค ์พรอ้มระบปุริมาณวสัด/ุบริการลง

ในใบรายการราคาและ/หรือใบรายละเอียดการคาํนวณราคางานท่ีไดร้บัจาก GPSC (ถา้มี) ใหถู้กตอ้งครบถว้นดว้ยตวัพิมพ ์

โดยตอ้งไม่มีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือแกไ้ข และลงลายมือชื่อของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ใหช้ดัเจนพรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) และ

ยื่นเอกสารตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกอบการเสนอราคานี ้ หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้จะตอ้งลงลายมือชื่อ            

ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้พรอ้มกบัประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทกุแห่ง  

 ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จดัทาํใบเสนอราคาขึน้เองใหม่ ใบเสนอราคาท่ีจดัทาํขึน้ตอ้งมีขอ้ความครบถว้น

และตอ้งดาํเนินการใหค้รบถว้นตามวรรคแรก  

 4.5 เสนอราคาเป็นราคาท่ีไม่รวมภาษีนาํเขา้ (Import Duty) สาํหรบักรณีท่ี GPSC แจง้ว่าไดร้บัการส่งเสริมจาก

หน่วยงานส่งเสรมิการลงทนุ (Board of Investment หรือ BOI) 

 4.6 เสนอราคารวมท่ีเสนอตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ หากราคาไม่ตรงกนั GPSC จะทาํการคาํนวณราคา

รวมตามราคาต่อหน่วยและปรมิาณงานท่ีเสนอ และยึดเอาราคาท่ีใกลก้บัราคาท่ีคาํนวณไดเ้ป็นสาํคญั โดยจะตอ้งเป็นราคาท่ี

สงูกว่าราคาท่ีคาํนวณได ้

 4.7 กรณีการจดัหาสินคา้ จะตอ้งเป็นของแท ้และเป็นของใหม่ยงัไม่เคยถูกใชง้านมาก่อน ในกรณีท่ีเป็นของ ex-

stock จะตอ้งมีอายใุนการเก็บรกัษาไม่เกิน 2 ปีรวมถึงการจดัหา certificate สาํหรบัอุปกรณท์ัง้หมด กรณีงานจา้ง จะตอ้งใช้

วสัดอุย่างดี เป็นของใหม่ยงัไมเ่คยถกูใชง้านมากอ่น และจะตอ้งดาํเนินการโดยช่างฝีมือดี  

  ถา้ปรากฏว่าสินคา้และ/หรือบรกิารท่ีส่งมอบไม่ตรงตามสญัญาหรือใบสั่งจา้ง GPSC ทรงไวซ้ึ่งสิทธ์ิท่ีจะไม่รบั

สินคา้และ/หรือบริการนัน้จากผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ ในกรณีเช่นว่านีผู้เ้สนอราคาหรือคู่คา้ตอ้งรีบนาํสินคา้นัน้กลบัคืนโดยเร็ว

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ และ/หรือต้องทําการแก้ไขสินค้าและ/หรือบริการให้ถูกต้องตามสัญญา โดย GPSC ไม่ต้องชดใช้

ค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ต่ประการใด และระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตดุงักล่าวผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้จะนาํมาเป็นเหตขุอ

ต่ออายสุญัญาไม่ได ้

 4.8 กรณีผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัเอกสารประกอบการเสนอราคาหรือตอ้งการขอ้มลูเพ่ิมเติมจะตอ้ง

แจง้ให ้GPSC ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน……..วนั นบัจากวนัท่ี GPSC เปิดรบัขอ้คาํถาม เพ่ือขอให ้GPSC แปลความ

ให ้GPSC จะพิจารณาขอ้สงสยัท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้ง และตอบคาํถาม พรอ้มกบัส่งเอกสารชีแ้จงขอ้สงสยั (ถา้มี) ใหก้บัผูเ้สนอ

ราคาหรือคูค่า้ทกุรายภายใน……..วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ 
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 4.9 เมื่อยื่นเอกสารเสนอราคาแลว้ จะถอนคืนไม่ได ้และในกรณีท่ีเอกสารตน้ฉบบัขดัแยง้กับสาํเนา ใหถื้อเอกสาร

ตน้ฉบบัเป็นสาํคญั  

5. กาํหนดการยืนราคา 

 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ตอ้งกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า………วนัปฏิทิน นบัถดัจากวนัท่ีเสนอราคา หรือตามเงื่อนไขอ่ืน

ท่ี GPSC กาํหนด โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งรบัผิดชอบราคาท่ีไดเ้สนอไว ้และจะเปล่ียนแปลง

ราคา และ/หรือถอนตวัจากการเสนอราคาไม่ได ้

6. กาํหนดส่งมอบงาน 

ผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้จะตอ้งส่งมอบสินคา้หรือดาํเนินงานใหแ้ลว้เสรจ็ โดยนบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

จาก GPSC ใหเ้ขา้ดาํเนินการ ทัง้นี ้GPSC จะไม่นบัวนัท่ี GPSC ไม่อนญุาตใหป้ฏิบตัิงาน มีรายละเอียดดงันี ้

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

7.  รายละเอียดและเอกสารทีต่้องส่งมอบ 

 7.1 รายละเอียดและเอกสารท่ีตอ้งส่งมอบระหว่างดาํเนินการตามสญัญา  

  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 7.2 รายละเอียดเอกสารท่ีตอ้งส่งมอบหลงัจากเสรจ็งาน 

  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.  สถานทีป่ฏิบัติงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

9.  สิ่งทีผู้่เสนอราคาหรือคู่ค้าจะต้องจัดเตรียม 

……………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

10. สิ่งที ่GPSC จะจัดหาให้  

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

11 หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณา 

 11.1 หากผู้เสนอราคาหรือคู่ค้ารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถว้นตามท่ีกาํหนด หรือมีขอ้ขดัแยง้หรือไม่ชดัเจนในรูปแบบและรายละเอียดของเอกสารประกอบการเสนอราคา GPSC 

ขอสงวนสิทธิ์ อาจไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้รายนัน้ เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดเพียงเล็กนอ้ย หรือการท่ีผิดแผก

ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดการเสนอราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคัญ ทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็น

ประโยชนต์่อ GPSC เท่านัน้ 

 11.2 GPSC จะไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

 11.2.1 ไม่กรอกชื่อนิติบคุคล หรือลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้อย่างหน่ึงอย่างใดหรือทัง้หมดในใบเสนอ

ราคา  
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 11.2.1 เสนอรายละเอียดแตกต่างจากเงื่อนไขท่ีกาํหนดในเอกสารเสนอราคาท่ีเป็นสาระสาํคญัหรือมีผลทาํให้

เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคาคู่คา้รายอ่ืน  

 11.2.3 มีการขดูลบหรือแต่งเติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง ราคาท่ีเสนอในใบเสนอราคา โดยไม่ลงลายมือชื่อผูเ้สนอ

ราคาหรือคู่คา้ พรอ้มกบัประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว ้ 

11.3 GPSC มีสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัราคาตํ่าสดุ หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาจัด

จา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคา โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้

โดย GPSC ขอสงวนสิทธิ์ในการแยกพิจารณาประกาศผูเ้สนอราคาท่ีชนะการประกวดราคาแยกเป็นหลายบรษิัทได ้ทัง้นีเ้พ่ือ

ประโยชนข์อง GPSC เป็นสาํคญั ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทัง้จะพิจารณายกเลิกการเสนอ

ราคาหากมีเหตุท่ีเชื่อไดว้่าการเสนอราคากระทาํไปโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จหรือใชช้ื่อนิติบุคคลอ่ืนมา

เสนอราคาแทนเป็นตน้ ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ท่ีเสนอราคาตํ่าสดุ จนคาดหมายไดว้่าไม่อาจดาํเนินงานได ้และไม่มี

หลักฐานท่ีทาํใหเ้ชื่อไดว้่าผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้รายนั้นสามารถดาํเนินงานตามเสนอราคาครัง้นีใ้หเ้สร็จสมบูรณ ์ GPSC มี

สิทธ์ิท่ีจะไม่รบัราคาของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้รายนัน้  

11.4 กรณีท่ีรายละเอียดของผูเ้สนอราคาซึ่งอยู่ในข่ายการพิจารณาคัดเลือกรายการใดไม่ชัดเจน GPSC มีสิทธิใหผู้้

เสนอราคาหรือคู่คา้รายนั้นๆ มาชีแ้จงความชัดเจนไดแ้ละผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้รายนั้น ๆ ตอ้งทาํคาํชีแ้จงเป็นหนังสือให ้

GPSC ดว้ย ทั้งนีร้วมถึงการชีแ้จงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกับผูเ้สนอราคา หากหลักฐาน

ดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถกูตอ้ง GPSC มีสิทธิจะไม่รบัราคา 

11.5 ในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่ามีเหตุจาํเป็น หรือเพ่ือประโยชน์ต่อบริษัทฯ GPSC อาจจะให้ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้

ทัง้หมด หรือบางรายยื่นซองเสนอราคามากกว่าหน่ึงครัง้ หลงัจากเปิดซองเสนอราคาแลว้ก็ได ้โดย GPSC จะกาํหนดเงื่อนไข

และวิธีการและแจง้ใหผู้เ้สนอราคาหรือคู่คา้ทราบก่อนการยื่นซองเสนอราคา   

11.6 ในกรณีท่ี GPSC ยกเลิกการเสนอราคา GPSC สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทัง้สิน้ และจะไม่คืน

เงินค่าซือ้เอกสารประกอบการเสนอราคาดว้ย (ถา้มี) 

12. ข้อกาํหนดอื่นๆ  

 12.1 GPSC มีระบบการประเมินผลคู่คา้หลงัการส่งมอบสินคา้และ/หรือการใหบ้รกิารตามสญัญาหรือตามใบสั่งซือ้/จา้ง 

และจะรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มลูในการประเมินผลคู่คา้ประจาํปี หากผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้รายใดไดร้บัผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์

ท่ีตัง้ไว ้ GPSC จะทาํหนงัสือแจง้ใหผู้เ้สนอราคาหรือคู่คา้ทราบ ผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้ท่ีมีผลการประเมินเฉล่ีย 3 ปีนบัยอ้นหลงั

จากวนัท่ี 31ธันวาคม ของปีท่ีพิจารณา เป็นเกรด D จะถกูยกเลิกออกจากทะเบียนคู่คา้ของ GPSC 

12.2 ในกรณี GPSC ทาํสญัญาแลว้ และผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร GPSC 

จะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ง้งานและตดัออกจากทะเบียนคู่คา้ GPSC 

12.3 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร หรือรายละเอียดใด ๆ อนัเก่ียวเน่ือง และ/หรือ เก่ียวขอ้งกับ

เอกสารขอ้มลูต่างๆของบริษัท GPSC ทัง้สิน้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่บุคคลอ่ืนใด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม

ขอ้ตกลงดงักล่าว ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจากการนัน้โดยปราศจากเงื่อนไขทุก

ประการ 
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 12.4 GPSC จะตดิตามผลการดาํเนินงานของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวห้รือระบใุนสญัญาจา้ง

และแผนการดาํเนินงาน อาทิเช่น ดา้น SSHE performance, Schedule Performance,  %of Project Milestones Achieved 

และรายงานความไม่สอดคลอ้งท่ีเกิดจากผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ท่ีตรวจพบเพ่ือใหแ้กไ้ข ปรบัปรุง 

 12.5 งานบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต เช่น งานออกแบบก่อสรา้ง งานซ่อม-จา้งบาํรุงรกัษา งานติดตัง้

เคร่ืองจกัร รวมถึงงานปรบัปรุงเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร/อปุกรณ ์GPSC จะมีการประเมินความเส่ียงของโครงการในระหวา่งการ

ดาํเนินงานตามสญัญา อาทิเช่น ดา้น SSHE Risks, Process Safety Risks, Project Development & Execution Risk, Cost 

& Schedule Risk, Uncertainty risk (Contractor Risk & Claim) และผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งดาํเนินการควบคมุความ

เส่ียงตามแผน รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากการปรบัเปล่ียนแผนงาน/งานส่วนเพ่ิม  

13.  เอกสารแนบ 

 13.1  ไม่ม ี

 13.2  

มี……………………………………………………………………………………………………………….. 

ส่วนที ่2 –  เงือ่นไขพิเศษอืน่ ๆ   

 คู่มือความปลอดภยัผูร้บัเหมา 

 การควบคมุการทาํงานของผูร้บัเหมา 

 สญัญาจา้ง 

ส่วนที ่3 ข้อกาํหนดด้านเทคนิค/ขอบเขตงาน  (Scope of Work and Technical Specification)  

-ผูใ้ชง้านระบ-ุ 
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   4. TERMS AND CONDITIONS FOR ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Key Safety Practice 
(4.1) Duties 
(4.2) Contractor’s qualifications and preparation before starting work 
(4.3) General rules and regulations 
(4.4) Contractor’s training 
(4.5) GPSC Group’s Permit-to-Work 
(4.6) On-Site JSEA and Toolbox Talk 
(4.7) Housekeeping 
(4.8) Prohibition for drugs, alcohol and weapon 
(4.9) Practice on environmental management 
(4.10) Practice in case of emergency 
(4.11) Practice in case of accident 

B) Safety Practice classified by Type of Works 
(4.12) Safety Practice for Electrical tools and equipment 
(4.13) Safety Practice for Hoists or lifting equipment  
(4.14) Safety Practice relating to Gas cylinder and Air receiver 
(4.15) Safety Practice for Hot work 
(4.16) Safety Practice for Ladder and scaffolding 
(4.17) Safety Practice for Diving work 
(4.18) Safety Practice for Radiation work (Radiography) 
(4.19) Safety Practice for Excavation work 
(4.20) Safety Practice for Sand blasting 
(4.21) Safety Practice for Working with high pressure water jet 
(4.22) Safety Practice for Working with steam system 
(4.23) Safety Practice for Testing and repairing of boiler 
(4.24) Safety Practice for Working relevant to chemicals 
(4.25) Safety Practice for Working on electrical system 
(4.26) Safety Practice for Insulation work 
(4.27) Safety Practice for Heavy machinery 
(4.28) Safety Practice for Mobile Crane  
(4.29) Safety Practice for Forklift 
(4.30) Safety Practice for Coal stockyard management 
(4.31) Safety Practice for Usage of temporary elevator 
(4.32) Safety Practice to Prevent hand injuries 

C) Safety Practice classified by Type of Premises 
(4.33) Safety Practice for Confined Space Entry 
(4.34) Safety Practice for working at Height 
(4.35) Safety Practice for Working in Natural Gas Utilities 
(4.36) Safety Practice for Working near High voltage transmission lines 
(4.37) Safety Practice for Working at Underground HV cable manholes 
(4.38) Safety Practice for Working on High voltage transmission line 
(4.39) Safety Practice for working at Coal Handling System building 
(4.40) Safety Practice for working on Pipe rack outside the plant 
(4.41) Safety Practice for working at GPSC Group’s Customer Metering Station 
(4.42) Safety Practice for working in GPSC Group’s Coal Port 

D) Safety Practice for raw material, chemicals or hazardous material transportation. 
(4.43) Safety Practice for transportation of Chemicals or Hazardous substance 
(4.44) Safety Practice for Ash transportation 
(4.45) Safety Practice for Lime stones transportation 
(4.46) Violation on GPSC Group’s safety rules and regulations 
(4.47) Acknowledgement 
(4.48) Safety Performance Evaluation 

  

Unless it is specifically specified in other regulations or laws concerning environment and safety currently enforced or to be enforced in the future, or 
requirement specified in the contract, or agreement specially executed between the Company and the Contractor, the contractor is obligated to strictly comply 
with this Rules and Regulations on Security, Safety, Occupational Health and Environment pursuant to type of work specified below. In case the contractor 
neglects or fails to comply with Rules and Regulations on Safety, Occupational Health and Working Environment specified in this document, the contractor 
shall be liable for the loss of or damage to property including injury to body of the contractor’s employees as well as the third party who has been impacted 
from non-compliance with this rules and regulations at the contractor’s sole costs and expenses. 
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APPENDIX 4 

TERMS AND CONDITIONS FOR ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY 
 
(A) Key Safety Practice 
 

(4.1) Duties 
(4.1.1) GPSC Plant SSHE (including temporary outsourcing Safety Officer). 

• Provide training for all contractor personal on GPSC Group’s Rules and Regulations on Safety, Occupational Health and Working Environment. 
• Safety audit and recommend on Safety work practices to ensure contractor shall follow GPSC Group’s Rules and Regulations on Security, Safety, Occupational 

Health and Environment. 
• Evaluate Contractor Safety Performance. 
• Joint for Contractor’s Accident Investigation. 

• Consider the case of contractor neglect to comply with GPSC Group’s Rules and Regulations for Security, Safety, Occupational Health and Environment. 
(4.1.2) GPSC Work Supervisor 

• Co-ordinate with Contractor to submit the required safety evidenced documents which are specified in GPSC Group’s Rules and Regulations on Safety, 
Occupational Health and Working Environment for Contractor”. 

• Co-ordinate with Contractor to inspect tools and equipment which will be brought into GPSC Group’s premises and before work start. 
• Co-ordinate with Contractor and GPSC Plant SSHE if the contractor need to bring hazardous chemicals into GPSC Group’s premises or if there is any waste 

or unused materials that need to get permission by laws before transport to dispose outside. 
• Explain work steps, details of JSEA and jointly perform “On-Site JSEA with contractor before work start. 
• Safety audit to ensure the contractor has completely provided control measures as specified in the JSEA and Permit-To-Work documents. 

• Supervise and recommend the contractor to follow GPSC Group’s Rules and Regulations on Security, Safety, Occupational Health and Environment. 
• Co-ordinate with Contractor in case of Emergency or in case of Contractor’s accident. 
• Joint for Contractor’s Accident Investigation. 

(4.1.3) Management team of Contractor Companies 
• Provide qualified contractor personal as required by Laws. 
• Provide tools equipment and PPE which meet standards and are in good conditions for contractor workers. 
• Provide regular testing and inspection for machinery, equipment, tools as required by laws or follow OEM recommendations. 

• Cooperate with GPSC Group to comply with this Rules and Regulations of Security, Safety, Occupational Health and Environment. 
• Continuous improvement on their own Security, Safety, Occupational Health and Environment Management. 

(4.1.4) Contractor Safety Officer 
• Shall understand GPSC Group’s Rules and Regulations on Security, Safety, Occupational Health and Environment of GPSC Group. 
• Take care and inspect Contractor’s working to comply with GPSC Group’s Rules and Regulations on Security, Safety, Occupational Health and Environment. 
• Inform Contractor workers to correct or improve working conditions or work steps for safety purpose and comply with GPSC Group’s Rules and Regulations 

on Security, Safety, Occupational Health and Environment of GPSC Group. 
• Co-ordinate in safety matter with GPSC Work Supervisor or GPSC Plant SSHE. 

(4.1.5) Contractor Work Supervisor 
• Submit required safety evidenced documents which are specified in GPSC Group’s Rules and Regulations on Security, Safety, Occupational Health and 

Environment for Contractor to GPSC Work Supervisor. 
• Inspect tools and equipment which will be brought into the GPSC Group premises and before work start. 
• Inform to GPSC Work Supervisor if the contractor need to bring hazardous chemicals into GPSC Group premises or if there is any waste or unused materials 

that need to get permission by laws before transport to dispose outside. 
• Provide completely the control measures as specified in the JSEA and Permit-To-Work documents. 
• Shall understand work steps, details of JSEA and jointly perform “On-Site JSEA with contractor before work start. 

• Supervise Contractor workers (including Sub-Contractor workers) to follow and comply with GPSC Group’s Rules and Regulations on Security, Safety, 
Occupational Health and Environment. 

• Co-ordinate with GPSC Work Supervisor in case of Emergency or in case of Contractor’s accident. 
(4.1.6) Contractor Workers (including Subcontractor Workers) 

• Contractor workers who work in accordance with work plans or ordering by Contractor Work Supervisor or GPSC Work Supervisor. 
• Shall understand work steps, details of JSEA and jointly perform “On-Site JSEA with contractor before work start. 

• Shall strictly follow and comply with GPSC Group’s Rules and Regulations on Security, Safety, Occupational Health and Environment. 
(4.1.7) Stop Work Authority 

• All GPSC Group employee and contractor have the right to immediately stop work if find any activity in such work that could lead to safety and environment 
accident or incident. Stop Work Authority (SWA) is not only the right if the situation is considered to be dangerous, it is even an obligation to stop the activities 
and prevent a colleague from having an accident or incident at work. The process of SWA involves (a) stop (b) notify (c) correct and (d) resume approach: the 
unsafe situation will have to be resolved before the work can be resumed. In case work stop by contractor, the contractor shall immediately notify GPSC’s work 
supervisor. 

 

(4.2) Contractor Qualifications and Preparation 
 Qualifications of contractor’s company shall be as follows: 

• Be a legally registered company or juristic person. 
• Promptly and fully comply with Labor Protection Act and other relevant laws. 
• Must have exact place of business which can be contacted/auditable. 

• Must comply with GPSC Group’s Rules and Regulations of Security, Safety, Occupational Health and Environment. 
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(4.2.1) Qualifications of the contractor’s employees shall be as follows: 
• Must be a Thai nationality, except in case of specialist or technical consultant. 
• Age not less than 18 years and not more than 60 years, except in case of the specialist or the technical consultant. In case age of such person is more than 

specified, he/she shall have a medical certificate. In addition, area and type of work to be performed shall perform shall be restricted. GPSC Plant SSHE shall 
consider such criteria for safety reason. 

• Able to read and write Thai (except in case of foreigner) and understand safety symbols. 
• Must be healthy and do not have any severe contagious disease (inspected by the contractor’s company). 
• Having knowledge, capability and experience required by the works to be performed. 

• Must strictly comply with GPSC Group’s Rules and Regulations of Security, Safety, Occupational Health and Environment. 
• Must have a social security card or a government official card or a state enterprise identity card (in case of Thai nationality). 
• Do not have any criminal record. 

• Must have a letter issued by his/her company confirming that he/she has passed training course on security, safety, occupational health and environment 
including laws on security, safety, occupational health and environment as per required by law (in case of Thai nationality). 

• Must possess qualifications required by the work to be performed as per specified in Clause 4.2.3. 
 

(4.2.2) The Contractor shall have personnel who possess qualifications suitable with works as follows: 
 

No. Type of Work Duties Required Qualifications (Evidences Provided) 
1 Work relating to Cranes ▪ Crane Operator ▪ Passed Crane Operator training course (mobile crane or stationary crane) 

 ▪ Driving license ( in case mobile crane)  

▪ Rigger ▪ Passed Rigger training course 
▪ Signal person ▪ Passed Signal person training course 
▪ Crane supervisor ▪ Passed Crane supervisor training course 
▪ Crane Tester   ▪ Mechanical engineer (with engineering license as legal requirement)  

2 Forklift driving ▪ Driver ▪ Passed forklift driving training course and have been permitted from GPSC Plant SSHE 
3 Hot Work ▪ Fire Watchman ▪ Passed basic fire training course 

4 Welding Work ▪ Welder, Welding inspector, 
Welding engineer 

▪ Passed training course and have a relevant certificate 

5 Confined space work ▪ Supervisor, Attendant, 
Confined Space Entrant 

 
▪ Passed training course required by law and have medical certificate (by an occupational 

medicine doctor) not more than expiration date specified by the doctor or in case the 
doctor not specify the expiration date on the medical certificate, from the date of the 
doctor’s approval, not more than 1 month 

6 Working at Height  ▪ Worker ▪ Healthy, does not have congenital disease or acrophobia 
7 Erector and Installation of 

Scaffold/Design/installation 
of single pole scaffold 
>7m, or other types which 
is > 21m 

▪  Design Engineer,  
▪ Scaffolding Erector and   

Dismantler  
▪ Scaffolding Inspector  

▪ Civil engineer (with engineering license as legal requirement). 
▪ Passed scaffolding erection and dismantling training course 
▪ Passed scaffolding inspection training course 

8 Diving Work ▪ Diver ▪ Passed driver training course and have medical checkup certificate not older than 6 
months (issued by underwater medicine physician and physician who passed underwater 
medicine training course)  

▪ Passed driver training course and have medical checkup certificate. The divers who work 
under 45 years must have a medical checkup certificate not older than 12 months, In case 
of diver aged over 45 years must have a medical checkup certificate not older than 6 
months. (issued by underwater medicine physician and physician who passed underwater 
medicine training course). 

9 Radiography ▪ Radiography Safety Officer ▪ Passed training course and has been registered as Safety Officer on 
radiology/radiography and have a valid certificate as per specified by the law 

▪ Radiographer   ▪ Passed Radiation Hazard Prevention Course as per specified by the law 

10 Excavation work > 2m ▪ Work Supervisor  ▪ Passed rescue and first-aid training course 
11 Sandblasting ▪ Sandblast operator  ▪ Passed training course and have a certificate or have at least 3 year working experience 

in specific field. 

12 High pressure water jet ▪ Water jet controller and 
injector 

▪ Must have at least 3 year experience in such work 

13  Coal transportation System ▪ Worker  ▪ Passed combustible dust training course arranged by GPSC Plant SSHE 
14 Electrical system work ▪ Worker or Specialist ▪ Passed Training course “Electrical Safety for Persons Working with Electricity” and have 

more than 3 years of working experiences in this field. 
▪ Passed CPR and first aid training. 
▪ Know hazards and safe working conditions on energized electrical system. 

▪ Work Supervisor ▪ Electrical engineer (with engineering license as legal requirement). 
▪ Passed Training course “Electrical Safety for Persons Working with Electricity” 
▪ Passed CPR and first aid training course 
▪ Know hazards and safe working conditions on energized electrical system. 

▪ Building Electrician ▪ Certificate of Competency from Department of Skill Development 

15 Working on high voltage 
transmission line 

▪ Work ▪ Have a medical checkup certificate not older than 30 days stating that he is healthy and 
does not have congenital disease 

▪ Have experiences and skill working on power transmission line. 
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▪ Know hazards and safe working conditions on energized electrical system. 
▪ Passed CPR and first aid training course 

16 Chemicals or hazardous 
substance Transportation 

▪ Driver ▪ Driving license (Category 4) 
▪ Certificate training of Hazardous substance truck driving 

17 Civil work  ▪ Control Engineer ▪ Civil engineer (with engineering license as legal requirement).  

18 Boiler testing or repair  ▪ Tester or repair supervisor ▪ Mechanical engineer (with engineering license as legal requirement). 
19 Heavy machinery ▪ Worker, Operator ▪ Must have a letter to certify qualifications of the operator 

 

(4.2.3) Documents required to be submitted 7 days in advance prior to start work (for not emergency or not urgent work) 
• List of all personnel with positions identified (including subcontractor). 
• A photocopy of document specifying qualifications of the Supervisor/Work Supervisor as per Table (4.2.3) 
• Organization chart, in case of pre-defined maintenance plan or project work only) 
• Detailed works steps 
• Job Safety Analysis 
• Work Plan 
• List of tools or equipment required to be taken into site work 
• List of chemicals and Safety Data Sheet (SDS) (If such chemical is used) 
• Other document pursuant to nature of work required by the law 

(4.2.4) The contractor shall provide the following PPEs to his/her workers: 
• Basic PPEs: (1) Hard hat pursuant to ANZI Z89.1 or equivalent including chin strap; (2) Safety glasses pursuant to ANSI Z87.1 standard. Safety glasses with 

brown or black lens are prohibited to use when working at night or in case it is required to work in dark area; and (3) Safety shoes pursuant to ANZI Z41 or 
equivalent. 

• Work-specific PPEs, i.e., full body harness, chemicals protective suit, arc prevention suit, anti-dust mask, anti-chemical mask, gloves pursuant to type of work. 
• Noise reduction device shall be provided for work with loud noise or loud noise from nearby of 85 dBA or greater. 
• All PPEs shall be ready-for-use, not in defective condition and meet minimum requirement specified by the law or have been certified by Thai Industrial Standard 

Institute (TISI) or higher. 
(4.2.5) The contractor shall arrange to have the Safety Officers as follows: 

 

• Table showing number of employee and Safety Officer 
 

Number of Workers Safety Officer at 
Supervisor Level  

Safety Officer at 
Technical Level 

 

Safety Officer at 
Advanced Technical 

Level  

Safety Officer at 
Professional Level  

1-20 Persons 1 Person - - - 
21-39 Persons 1 Person 1 Person - - 
40-49 Persons 2 Persons 1 Person - - 
50-59 Persons 2 Persons - 1 Person - 
60-79 Persons 3 Persons - 1 Person - 
80-99 Persons 4 Persons - 1 Person - 

100-119 Persons 5 Persons - - 1 Person 

120 Persons 6 Persons - - 1 Person 

121-139 Persons 6 Persons 1 Person - 1 Person 
 

• The Contractor for support functions, i.e. housekeeping, gardening or security guard with more than 20 employees shall have at least one Safety Officer at 
supervisor level. 

• The Contractor Safety Officer must wear green safety hard hat. 
• The Contractor Safety Officer shall submit qualification evidence and contact GPSC Plant SSHE for test and acknowledge for GPSC Group’s Rules and 

Regulations on Security, Safety, Occupational Health and Environment Document. 
 

(4.3) General Rules 
(4.3.1) The contractor shall strictly follow GPSC Group safety rules & regulations, warning signs and other instruction signs. 
(4.3.2) The contractor shall Passed safety training arranged by GPSC Plant SSHE (refer to Clause 4.5). 
(4.3.3) The contractor shall always attach contractor’s ID card whenever entering into GPSC Group premises. 
(4.3.4) The contractor shall wear PPEs suitable with type of works to be performed and when entering into restricted area, the contractor shall, at all times, wear basic 

PPEs, i.e. hard hat with chin strap, safety shoes and safety glasses. 
(4.3.5) When entering into process area, the contractor shall wear long sleeves jacket and long pants and when working closely to tools, equipment or machines, such 

jacket must be buttoned-up for safety reason. 
(4.3.6) Weapon is strictly prohibited to carry into GPSC Group premises (refer to Clause 4.9). 
(4.3.7) Alcohol and illegal drugs are prohibited in GPSC Group premises (refer to Clause 4.9). 
(4.3.8) Smoking in GPSC Group’s production process areas is prohibited, except in area provided for smoking. 
(4.3.9) Eating in GPSC Group’s areas is not allowed, except in area provided for eating. 
(4.3.10) The contractor shall not arbitrarily take photo or recording video in the plant, unless permission from GPSC Officer has been granted. 
(4.3.11) Do not access into plant process or other area unless get permission from GPSC Officer. 
(4.3.12) Do not perform the work without having the approved permit-to-work from GPSC Work Supervisor. 
(4.3.13) Do not arbitrarily touch equipment or machine in the process without having permission from GPSC Officer. 
(4.3.14) To use any utilities in the plant for example electric outlet, service air valve or service water valve the contractor must ask permission from GPSC Officer. 
(4.3.15) The contractor shall prepare all safety control measures as specified in the work permit. 
(4.3.16) Contractor’s tools or equipment must be inspected before use. 
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(4.3.17) GPSC Officer and Contractor workers can stop work immediately if find an unsafe actions / unsafe conditions which may lead to an accident. Then the unsafe 
situations will have to be resolved before the work can be resumed. 

(4.3.18) The contractor shall keep tools and equipment in order and clean the work area after finish work in each day. 
(4.3.19) In case of accident or witness of accident or incident, GPSC Work Supervisor must be immediately notified (see Clause 4.12). 
(4.3.20) In case of emergency, the contractor shall follow announcement from GPSC Group control room and follow-up with details in Clause 4.11 
(4.3.21) In case of oil or chemical spill cause by the contractor, GPSC officer shall be immediately notified and the contractor shall jointly perform correct actions to recover 

and clean in properly manner. 
(4.3.22) Do not place materials / objects which may obstruct walkway, passage/entrance, stairs, emergency kits storage, fire extinguishers or control panels. 

The temporary hangers & supports shall be provided for gas hoses and / or electrical cables to avoid obstruction of walkway. 
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The driver must strictly follow traffic rules, symbols and signals. Speed limit does not exceed 20 km/h or as per the sign specified in such area. In case of emergency 

vehicles must be parked closed to side road without obstructing the traffic. 

(4.3.23) Vehicles must be parked in designated area only. Do not park obstruct the traffic or area where fire extinguisher installed, gravel yard, on the pipe cover or gutter 
drainage cover unless permission has been granted by GPSC officer. 

(4.3.24) Quarrel, fight or threatening act, aggressive behavior or harm others in the area which is in the property of GPSC Group, area of neighboring company, area of 
GPSC Group’s customer or even public area is prohibited. If such behavior impact GPSC Group’s image and if GPSC Group’s officer knows such act, such 
person will be prohibited to enter into GPSC Group’s premises for safety and welfare of GPSC employee, other contractors or third parties who has to work or 
deal business with GPSC Group. 

(4.3.25) The contractor shall cooperate and participate in safety activities if be request such as Emergency drill, 5S housekeeping, safety talk, KYT, Fresh Eyes Safety 
Observation, Near miss report and etc. 

(4.3.26) The contractor shall strictly follow Life-Saving Rules. (see details in Contractor Safety Manual). 
 

(4.4) Contractor’s Safety Training 
(4.4.1) The contractor who shall operate the work in GPSC Group must attend safety training arranged by GPSC Plant SSHE. The contractor who passed training and 

has contractor ID card can work in all areas of GPSC Group premises. 
(4.4.2) The contractor shall apply the training by filling in Safety Training Application form and Contractor ID card Requisition form and such forms must be signed by 

GPSC Work Supervisor (contact to get the form). 
(4.4.3) Safety Training application form can be submitted to either of the following venues: 

• Contractor Safety Training Center at GSPC CUP2 
(4.4.4) Document required to be submitted in advance for verification prior the training date 

➢ A photocopy of ID card or an official card with one photo attached 
➢ 2 photos, each with 1-inch size 
➢ A copy of social security card or government official card or state enterprise identity card (in case of Thai nationality). 
➢ A copy of document certifying passing training course as per specified by the law (pursuant to type of work) 
➢ 1-year Contractor ID card 

(4.4.5) Document required to be submitted in advance for inspection prior training date (in case of foreigner). 
➢ A photocopy of passport 
➢ A photocopy of work permit 
➢ A photocopy of health insurance certificate 
➢ 2 photos, each with 1-inch size 
➢ A copy of document certifying passing training course as per specified by the law (pursuant to type of work) 
➢ 1-year Contractor ID card 

(4.4.6) To attend the training course on date and time specified and at venue where the application form is submitted. 
 

(4.5) GPSC Group’s Permit-To-Work (PTW) 
(4.6.1) The contractor shall not commence any works without get approved work permit and confirmation from GPSC Work Supervisor. 
(4.6.2) GPSC Group’s PTW as follows. 

• General Work Permit 
• Log Out Tag Out Permit 
• Live Mechanical Work Permit 
• Hot Work Permit 
• Chemical Work Permit 
• Excavation Work Permit 
• Radiation Work Permit 
• Electric Work Permit 
• Confined Space Work Permit 
• Diving Area Work Permit 
• Working at high Permit 
•  

(4.6.3) Procedures on requesting for permit-to-work: 
• GPSC Work Supervisor and the Contractor survey at the job site. 
• The contractor submits details of work together with JSEA to GPSC Work Supervisor. 
• GPSC Work Supervisor reviews and submits permit-to-work pursuant to type of work to GPSC Shift Operation Manager (SM). 
• GPSC Operation Department isolates energy, de-pressurizes, log out and tag out (in case of necessary). 
• The contractor prepares hazard control measures as per specified in JSEA and Safety Checklist. 
• GPSC Work Supervisor and GPSC Local Operator survey at the job site and verify control measured then sign-off in the permit-to-work document. 
• GPSC Shift Leader approves permit-to-work. 
• GPSC Work Supervisor notifies the contractor ready to start work. 

(4.6.4) The contractor shall strictly follow Clause (4.7). 
(4.6.5) The contractor shall strictly comply with control measures specified in the permit-to-work and JSEA. 
(4.6.6) Only GPSC Work Supervisor shall have authority to apply for or renew the PTW. 
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(4.6) On-Site JSEA and Toolbox Talk 
(4.6.1) Before the work starts GPSC Work Supervisor and Contractor Work Supervisor shall bring the JSEA document to conduct Toolbox Talk with all workers. In the 

meantime, Work Supervisors and Workers shall mutual perform “On-Site JSEA” or hazard observation at the work site in accordance with the designated form 
(contact to receive form). This is to ensure that the control measures are put in place properly. “On-Site JSEA” shall be repeated at least every day before the 
work starts, and whenever there are any changes in work scope, work location or working conditions. After “On-Site JSEA” and Toolbox Talk, Work Supervisors 
and Workers shall sign-off in the form and keep the document as evidence. 

 

(4.7) Housekeeping 
(4.7.1) The contractor is obligated to keep tools or equipment in orderly manner. They must not be placed in area which shall obstruct the way or might cause damage. 

They shall clean the work areas including temporary accommodation every day before the end of work. 
(4.7.2) In case GPSC Officer finds that work area is dirty or untidy which may impact safety and environment, GPSC Officer is authorized to order the contractor to 

suspend the work and make good of such condition before the contractor can be permitted to resume the work. 
 

(4.8) Prohibitions for Drug, Alcohol and Weapon 
(4.8.1) The contractor shall not drink alcohol or take or eat any illegal drug before or during performing the work. GPSC Group’s security guard may randomly measure 

alcohol or drug level without prior notice. The content of alcohol shall not exceed 0 mg %. In case it is found that the content of alcohol or drug, such person shall 
be prohibited to enter into GPSC Group’s area and may not be allowed to access GPSC Group’s premises for some period of time if it is found that such person 
repeat mistake. 

(4.8.2) All types and kinds of weapon are strictly prohibited to carry into the company. If found, such person shall not be allowed to access GPSC Group’s premises. 
 

(4.9) Practice on Environmental 
(4.9.1) Any waste or unused materials are not allowed to take out of the GPSC Group’s plant without permission from GPSC Plant SSHE. 
(4.9.2) The contractor shall collect and sort each type of waste properly and shall put it in the bag or container which has label identifying each type of waste. Waste are 

divided into 3 types as follows: 
• General waste, such as food scraps, etc. 
• Non-hazardous waste, i.e. plastic bag, paper and etc. 
• Hazardous waste, i.e. oil or chemical-stained used gloves, paint cans, used battery and etc. 

(4.9.3)  In case the contractor uses machine or equipment which uses oil, i.e. mobile generator, such equipment shall have oil tray underneath to prevent oil from 
 leakage or spillage. Size of the tray shall cover all equipment and adequate to retain all oil spill. 

(4.9.4)  In case chemical or hazardous substance is used, strictly preventive measure must be employed to prevent it from leakage or spillage into the soil or the drain. 
(4.9.5)  In case of waste or unused material disposal contractor, such contractor shall have a valid license from Department of Industrial Works. In case there is a 

 problem about license, GPSC Plant SSHE shall be notified immediately. In addition, no waste or unused materials shall be allowed to be taken out of the plant 
 without firstly notified to GPSC Plant SSHE. 

(4.9.6)  In case of transportation or transfer of chemical or raw material, such containing package must be in good condition and it can prevent chemical or raw material 
 from falling down or leakage. 

 

(4.10) Practice in case of Emergency 
(4.10.1) Contractor Work Supervisor 

• Before emergency 
➢ Check head count of the workers under control every day prior to start work. 
➢ Ensure that all workers know the route of fire exit and assembly point from the workplace. 

• During emergency 
➢ When hearing emergency alarm, command all workers to stop working immediately. 
➢ Follow the instruction announcement from GPSC Group’s control room. 
➢ If instructed to evacuate, command all workers move to assembly point immediately. 
➢ Check head count of workers at the assembly point and report to GPSC Officer or GPSC Work Supervisor. 
➢ In case any workers are missing or injured at the accident scene, notify GPSC Officer or Work Supervisor immediately. 
➢ Calm down the workers and wait for further instruction from GPSC Group’s control room. 
➢ Do not take a photo or record video during emergency situation or after the incident. 

• After emergency 
➢ After hearing announcement that the situation has returned to normal, contact GPSC Work Supervisor. New work permit approved must be obtained prior 

allowing workers to resume the work. 
(4.10.2) Contractor workers: 

• Before emergency 
➢ Know the route to fire exit and assembly point from the work place. 
➢ Know how to communicate with nearby colleagues in case of emergency. 

• During emergency 
➢ When hearing emergency alarm, command all workers to stop working immediately and wait for instruction announcement from GPSC Group’s control 

room. 
➢ If the announcement cannot be clearly heard, ask Contractor work supervisor or the colleagues working nearby. 
➢ Follow the instruction announcement from GPSC Group’s control room. 
➢ If instructed to evacuate, move to the assembly point as soon as possible. 
➢ In case any workers are missing or injured at the accident scene, notify the Contractor work supervisor immediately. 
➢ Remain calm and wait for further announcement from GPSC Group’s control room. 
➢ Do not take a photo or record video during emergency situation or after the incident. 

• After emergency 
➢ After hearing announcement that the situation has returned to normal, contact the Contractor work supervisor for confirmation prior resuming the work. 

(4.10.3)  If encounter emergency situation, i.e. explosion, fire, chemical leakage, oil spillage, chemical smelling and etc., notify GPSC Officer immediately. 
(4.10.4)  In case of chemical spill or chemical smelling, evacuate to windward direction or enter into safe building as instruction from GPSC Group’s control room. 
(4.10.5)  In case of fire incident caused by the contractor and if it cannot be preliminarily extinguished by potable fire extinguisher, notify GPSC Officers immediately. 
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(4.11) Practice in case of Accident 
(4.11.1) In case of accident, an injury or witnessing an accident or near miss, the contractor shall report to GPSC Work Supervisor immediately. 
(4.11.2) Take the injured persons to first aid room or the hospital by closely coordination with GPSC Officer. 
(4.11.3) Contractor shall stop work immediately if such area encountered an accident and it must be completely rectified. After that the work must be firstly granted by 

GPSC Work Supervisor before such work can be resumed. 
(4.11.4) The contractor shall conduct accident investigation together with GPSC Plant SSHE. Investigation shall be based on factual information and preliminary 

investigation report shall be submitted to GPSC Plant SSHE within 24 hours. 

 
(B) Safety practices classified by type of works 
 

(4.12) Safety Practices for Power Tools and Equipment 
(4.12.1) All power tools and equipment shall be in good and safe conditions. 
(4.12.2) The contractor shall bring power tools and equipment to GPSC Officer for inspection before usage. GPSC Officer will post with sticker if it passed inspection 

In case of power tools, the contractor shall fill in the Electrical Equipment List and Inspection (contact to get the form).). The inspection result shall be submitted 
to GPSC Work Supervisor at least one working day before such equipment is brought for rechecked by GPSC Officer. 

(4.12.3) Type and size of power tools and equipment selected by the contractor must be suitable with work. 
(4.12.4) Work which is required hitting, pounding, striking equipment, the contractor shall be careful for debris flying/chip shooting. 
(4.12.5) When hand out tools or equipment to colleagues, throwing or tossing is prohibited. Instead, it must be handed out by using lifting equipment, pulley or rope. 
(4.12.6) Proper PPE must be worn during working. 
(4.12.7) Before moving or dissembling pneumatic machines, solenoid valve must be firstly shut off. 
(4.12.8) To move equipment which has no handle or hook, the contractor shall use pulley, sling, lifting equipment specifically designed for each work/ characteristic of 

such equipment. 
(4.12.9) The maximum weight of equipment can be lifted per person shall be as follows: 50 kg for male worker and 25 kg for female worker for safety and backache 

prevention. In case weight exceed the maximum weight, the contractor shall use proper lifting equipment instead. 
(4.12.10) The specification of power distribution panel to be used in GPSC Group premises: 

• Outdoor type. 
• Has grounded conductor with diameter not less than 10 mm, or as per recommendation by GPSC Group’s electrician. 
• ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) shall be installed. 
• Electric circuit board of power distribution panel must be covered with clear plastic to prevent contact unintentionally. 
• The power distribution panel must be posted with warning sign “Warning! Electric Short Hazard”. 
• The contractor must have at least one electrician responsible for repair or connect electric to the distribution panel. Unauthorized persons are not allowed to 

perform any act on the power distribution panel. 
(4.12.11) A power plug must has grounded cable 
(4.12.12) Modification of electrical equipment is strongly prohibited, except such modification is for safety and it must be approved by GPSC Group’s electrician. 
(4.12.13) Mobile generator must have ground rod installation by following instruction from GPSC Group’s electrician. 
 

(4.13) Safety Practice for Hoists or Lifting equipment  
(4.13.1) Unauthorized persons are not allowed to access lifting area. 
(4.13.2)   The prime mover shall be operated by skilled persons only. 
(4.13.3) The equipment shall be secure and stable footing and it shall not be easily slipping. The prime mover must not be fixed with piping or valve. The lifting 

equipment operator must be able to see lifting object clearly and there shall be signal person and rigger available. 
(4.13.4) Fixing ropes/cables shall not be tied to equipment, pipes or valve except it has been approved by GPSC Work Supervisor. 
(4.13.5) The lifting equipment e.g. hoists, winches and slings shall be in good conditions and safe to use.  Hoists or Winch must have certificate of load test as per 

international standard or legal requirement.  Slings must have certificate of proof test as per international standard.   Any defected equipment and has not been 
repaired shall be taken out from the workplace and tagged “Do not use”.  

(4.13.6) Modification of lifting equipment and tool is prohibited. 
(4.13.7) Do not contact wire ropes, ropes, cables and chains with sharp edge. The devices shall undergo strength test and stamped or tagged the test dates and weights. 
(4.13.8) Manila twist rope shall not be used as chain block substitution. 
(4.13.9) A heavy object shall be mounted on strong base. Do not use pegs / jack to support for too long. 
(4.13.10) Do not go along with lifted object / chain block. 
(4.13.11)  During lifting, there must be work supervisor available at all times. 
(4.13.12)  A lifting equipment must be able to lift the load not less than 1.5 times of actual load. Safety factor for rope and sling must not less than 6. 
(4.13.13)  The wire rope tying with lifted object shall be tight and not cause inclination, swaying or rotation during lifting. 
 

(4.14) Safety Practice relating Gas Cylinder and Air Receiver 
(4.14.1) The contractor shall wear fit leather gloves and comfort operation suit, be careful not to make sleeves inadvertently hook with gas valve. 
(4.14.2) During transfer of gas cylinder, it shall be held standing with a care taken. Single gas cylinder transfers shall be one by one until completed and all gas cylinders 

have been securely tied. 
(4.14.3) All gas cylinders must be placed in fall prevention stall or tied in the pushcart only. 
(4.14.4) When transport a gas cylinder for a distance more than 3 m, a pushcart with securely locked must be used. 
(4.14.5) Placing a gas cylinder on uneven, slipping, inclining, shaking floor or unstable ground is prohibited. 
(4.14.6) Prior to remove a gas cylinder tying chain/rope, the contractor shall ensure the gas cylinder stands firmly on ground. 
(4.14.7) To transport gas cylinders with truck, the vehicle shall park horizontally prior transferring gas cylinders up/down with workers not being in the direction where the 

gas cylinders may fall to. 
(4.14.8) Gas cylinder shall always be in standing position. It shall not be permitted to be placed horizontally. 
(4.14.9) Gas cylinder pallets or basements for transferring shall be in stable condition, not rotten or shaken. 
(4.14.10) Cable ties/chain shall be in good and safe condition. 
(4.14.11) Gas cylinders shall not be kept close to flammable substance. Different gases shall be kept and isolated from each other with their labels clearly shown. The 

oxygen gas cylinders shall be kept minimum 6 m away from flammable gas cylinders or having 1.5m high partition made from combustible material to isolate 
them. 
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(4.14.12) In case it is necessary to transport gas cylinders upward and vertically, it is prohibited to carry by worker nor transported via passenger elevator, only service 

elevator provided by GPSC Group shall be used. In case it is impossible to do so, gas cylinders are permitted to be placed on ground floor but it must have the 
personnel to take care such area. In addition, they shall be neatly arranged and shall not obstruct passageway. 

(4.14.13) The contractor responsible for gas testing and filling must possess qualifications as required laws. In addition, its employees must have been trained and 
registered to be gas control worker, gas transport worker or gas filling worker. 

(4.14.14) Air receiver to be used shall undergo hydro-test pursuant to the period specified by the international standard. 
(4.14.15) Air receiver shall be equipped with pressure gauge and safety valve shall be tested pursuant to the period specified by the international standard. 
 

(4.15) Safety Practice for Hot Work 
(4.15.1) General Practice: 

• Combustible floor (except wooden floor above concrete) shall be kept wet, be covered with damp sand, or be protected by noncombustible or fire-retardant 
shields. Where floor had been wet down, personnel operating arc welding or cutting equipment shall be protected from possible electric shock. 

• All combustibles material shall be relocated at least 11 m horizontally from the workplace. If relocation is not practical, combustibles materials shall be 
protected with fire-retardant covers or shielded with metal or fire-retardant guards or curtains. 

• Openings or cracks in walls, floors, or ducts within a radius of 11 m of the work site shall be tightly covered with fire-retardant materials. 
• If hot work to be done in close proximity to sprinkler heads, a wet rag shall be used to cover the sprinkler head and it shall be removed after work finished. 

During hot work, special precautions shall be taken to avoid accidental activation of fire detectors or other suppression systems. 
• Spark prevention shall be provided beneath the work, for instance, when working on a scaffold, fire retardant guards must be used to cover both side and 

lower part of a scaffold, etc. 
• For working on equipment or in the container with enclosed cover (i.e., large tanks, containers, duct, dust collector, etc.), such equipment or container must 

be free from flammable vapor. In case nitrogen is used purge air within such equipment or containers, it shall be measured to ensure that it is free from 
flammable vapors. 

• The contractor shall provide adequate fire extinguishers with appropriate type that match with potential fire near the workplace area. For a dry chemical 
extinguisher, its size must not less than 10 lbs and fire rating not less than 6A 20B. Fire extinguishing tank must be in good condition and must passed 
inspection as required by laws. 

• The contractor shall provide fire watch, wear red reflective clothes, whenever perform hot work or when the following conditions exist: 
➢ Combustible materials are closer than 11 m from the cutting or welding point. 
➢ Combustible materials are more than 11 m away but are easily ignitable by sparks. 
➢ There is wall or opening within 11m radius that exposes to combustible materials in adjacent areas, including concealed spaces in walls or floors. 
➢ Combustible materials are adjacent to the opposite side of metal partition, wall, ceiling or roof and are likely to be ignited by conduction or radiation. 

• Qualifications and responsibilities of a fire watch are as follows: 
➢ Passed Basic firefighting course. 
➢ Must prepare fire extinguishing equipment readily for use. 
➢ Familiar with location and knows where to make sound alarm for example a manual call point nearby. 

➢ Watch a fire in exposed areas and can use fire extinguisher and sound an alarm. 
➢ Continue fire watching at least 30 minutes after hot work finish to evaluate potential smoldering fire, if any. 
➢ More than one fire watch is required if combustible materials that could be ignited by hot work cannot be directly observed by one fire watch. 

• Review Safety Data Sheet (SDS) of welding rod to be used, so that suitable respirator for fume and smoke can be provided. 
• In case ducts or conveyor systems might carry sparks to combustibles located nearby, shall find suitable control measured or shut down the system. 
• Cutting or welding on pipes or other metals in contact with walls, partitions, ceilings or roofs which may be ignited by heat conduction shall not be taken. 
• The worker shall report any defects or unsafe condition of equipment to the supervisor and do not use such equipment until it is fixed. The equipment shall be 

repaired by qualified personnel only. 
(4.15.2) Cutting / Grinding with Grinder 

• Apart from basic PPEs, the worker and the helper shall wear additional PPEs such as: (1) Leather gloves; and (2) Clear face shield for grinding work (it must 
be a type which can be compatible with hard hat). However, if there is a restriction with regards to workplace, shall notify GPSC Plant SSHE for consideration 
in case by case. 

• The cutting / grinding work must be performed by skilled and experienced persons. 
• The grinder’s switch button shall be a press-to-operate, release-to-stop type. It is prohibited to use a modified grinder. 
• The workplace must be partitioned with fire-resistant sheet to prevent spark shooting which may cause hazard to other workers nearby. 
• A grinding disc must be correct sizing and type that suitable for work piece and grinder. 
• The grinding disc must be able to resist operation at maximum grinder’s speed. 

(4.15.3) Gas Welding or Cutting  
• Apart from basic PPEs, the welder and the helper shall wear additional PPEs such as: (1) Leather gloves or frame-proof gauntlet gloves; (2) Clear face shield 

(it must be a type which can be compatible with hardhat). However, if there is a restriction with regards to workplace, shall notify GPSC Plant SSHE for 
consideration in case by case; and (3) Leather apron for spark prevention. Other protective clothes may be used as needed. Woolen clothing is preferable to 
cotton. Rolled-up sleeves, shirt with pockets and ornament around wrists must be avoided as sparks may lodge in them. All outer clothing should be free 
from oil or grease. 

• Before commencing work, gas welding /cutting equipment shall be inspected using ‘Gas Welding/Cutting Checklist Form’ (contact to get the form) and the 
result of inspection shall be report to GPSC Officer. 

• The welder must be skill and experience person. 
• Gas cylinders and equipment shall pass testing pursuant to the industrial standards and get certified by the recognized institute. 
• The worker shall inspect to ensure no gas leak at hoses, connectors. When equipment is not in use, gas cylinder valves must be closed and the residue 

pressure in hoses and regulators must be released. 
• If a pushcart is used to move gas cylinders, always tie gas cylinders firmly with the pushcart. The pushcart shall be in good and stable condition. 
• The wrench for open / close acetylene cylinders must be kept near a cylinder. 
• Before lighting a torch, hoses must be checked. The hoses that leak, show signs of burns, tears or other defects must not be used. 
• When gas torch is ready to be lit, do not point the gas stream in direction where there is a person or any combustible object. 
• When lighting an oxyacetylene torch, only standard torch lighter can be used. 
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• Do not keep butane lighter in the pocket because if slag or sparks strike butane lighter, an explosion could occur. 
• Do not climb up or down a ladder with a lit torch. 
• The contractor shall provide protection for other employees from rays, hot sparks and slag chips. 
• Wet machines shall not be used. A fire extinguisher shall be placed near the work area to ensure quick response when fire. 
• The gas torch must be properly assembled and tightened. Use soap water for leak teat at valves, regulators, hose, connections and torches. 
• The contractor shall provide proper ventilation to eliminate welding / cutting fumes. 
• The gas torches, hoses, regulators, valves and their fittings must not contaminate with oil or grease. To remove oil or grease from the parts, use a 

non-flammable cleaner and allow them to dry thoroughly. 
• Operation with oxygen - acetylene cylinders and hoses shall be extreme care. Transportation, storage and use must be safe. The gas cylinders shall be kept 

away from exposure to sparks, hot slag, open flames and all possible sources of excessive heat. 
• Gas welding/cutting set must be equipped with pressure regulator at the cylinder and flashback arresters at both regulator and gas torch. 
• Flashback Arrestor requirements, i.e., (1) Brand get UL’s or BAM Certified; (2) Passed annual testing by qualified agency or if testing is not possible then 

contractor shall use new FBA; and (3) High quality FBA Lifetime shall not exceed 5 years. 
• Do not open acetylene cylinder valve more than needed (1½ turn maximum) and the cylinder valve shall be in condition that can be closed quickly in 

emergency case. 
• If an object to be welded or burned cannot readily be moved, all movable fire hazards in the vicinity shall be removed. If a fire hazard cannot be moved, it 

shall be carefully guarded from heat, sparks and slag. Sparks and slag dropping through floor cracks and grating shall be prevented from exposure to a 
source of ignition for combustibles below as well as a safety hazard for other workers working nearby. Fireproof drop clothes or other suitable protection shall 
be used. Where fire hazard exists, a fire watch is necessary and shall be provided. 

• Potential explosive atmosphere shall be tested according to the Confined Space PTW Procedure (EHS-EHS-P019) before start work. 
• When gas welding or cutting in a confined space is to be suspended for any substantial period of time, the cylinder valves shall be closed, all pressure in 

hoses relieved and the torch valves closed. The torch and hose shall also be removed from the confined space. 
• After welding / cutting work finish, the welder shall provide warning mark or signs to warn other persons from hot surface hazard. 
• The oxygen cylinders and flammable gas cylinders must be stored separately at minimum distance of 6 m or the fire wall shall be built. 
• The gas cylinders shall be kept away from poor weather conditions, heat or in area that could induce corrosion. 
• Whether in storage or at a job site, cylinders shall always be kept in an upright position and secured to prevent their falling. Caps shall be in place except on 

bottles in use. 
• When welding must be done adjacent to energized high-voltage circuits, solid protective barriers or other means shall be provided to prevent the ionized arc 

or metallic vapor produced by welding from causing flash-over of the circuit. 
(4.15.4) Electricity Welding or Cutting 

• Apart from basic PPEs, the worker and the helper shall wear additional PPEs such as: (1) Leather gloves; (2) Face shield (it must be a type which can be 
compatible with hardhat). However, if there is a restriction with regards to workplace, shall notify GPSC Plant SSHE for consideration in case by case; and 
(3) Leather apron for spark prevention; and (4) dust/mist/fume respirator. 

• Before commencing work in each day, the contractor shall inspect welding machine and equipment, by using “Welding machine and equipment daily check 
list” (contact to get the form). 

• Never leave any portion of a welding rod in the holder when the holder is not being used. 
• Always fully uncoil welding cables before using them. Never coil or loop welding cable around a worker’s body. 
• Always carefully inspect all welding equipment before usage. Check for damaged insulation, exposed bare conductors, etc. If any problem with the welding 

equipment is found, immediately notify the supervisor. 
• When using a welding machine, make sure it is equipped with cable protectors where the welding cables are attached to the machine. 
• Never jury-rig welding cable connections, always make sure the proper connectors are used. 
• Never permit electrode holders and welding cables to make contact with compressed gas cylinders. 
• When the electrode holder is not in use, make sure it is placed where it cannot make electrical contact with anyone or make contact with conducting objects, 

fuel or compressed gas cylinders. 
• Never use a welding cable that is spliced within 3 m of the electrode holder. 
• When using an “eight bank”, all DC machines shall be the same polarity. 
• Never use chains, wire ropes, cranes, hoists or elevators to carry welding equipment. 
• Check welding equipment to ensure that it is properly grounded. 
• Never weld or burn on a closed container that contains or previously contained flammable or combustible materials unless completely purged with inert gas, 

cleaned and tested for % LEL. 
• When welding or burning in a pipe or vessel, always consider the hazardous material which has been contained in the pipe or vessel. 

(4.15.5) Ventilation for General Welding and Cutting 
• When welding must be performed in a space entirely screened on all sides, the screen shall be so arranged that no serious restriction of ventilation exists. It 

is desirable to have the screens so mounted that they are about 2 feet above the floor, unless the work is performed at so low a level that the screen must be 
extended nearer to the floor to protect nearby workers from welding glare. 

• Maximum allowable concentration – Local exhaust or general ventilating systems shall be provided and arranged to keep amount of toxic fumes, gases, or 
dusts below maximum allowable concentration as specified by OSHA 29 CFR 1910.1000. 

• Mechanical ventilation shall be provided when welding or cutting is done: (1) In a space of less than 284 m3 / welder; (2) In a room having a ceiling height of 
less than 5m; and (3) In confined spaces or where welding space contains partitions, balconies or other structural barriers to the extent that they significantly 
obstruct cross ventilation. 

• Such mechanical ventilation shall be at the minimum rate of 57 m3 / min / welder, except local exhaust hoods and booths is used. 
(4.15.6) Welding or Burning in Confined Spaces 

• When welding or cutting is being performed in any confined spaces, the gas cylinders and welding machines shall be left on the outside and secured in an 
upright position to a stationary object. Before operations are started, heavy portable equipment mounted on wheels shall be securely blocked to prevent 
accidental movement. 

• When arc welding is to be suspended for any substantial period of time, such as during lunch or overnight, all electrodes shall be removed from the holders 
and the holders carefully located so that accidental contact cannot occur and the welding equipment shall be disconnected from the power source. 
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• In order to eliminate possibility of gas escaping through leaks of improperly closed valves, when gas welding or cutting, the torch valves shall be closed and 
the fuel-gas and oxygen supply to the torch positively shut off at some point outside the confined area whenever the torch is not to be used for a substantial 
period of time. Where practicable, the torch and hose shall also be removed from the confined space. 

• Ventilation in confined spaces: 
➢ All welding and cutting operations carried on in confined spaces shall be adequately ventilated to prevent all accumulation of toxic materials or possible 

oxygen deficiency. This applies not only to the welder, but also helpers and other personnel in the immediate vicinity. All air replacing that is withdrawn 
shall be clean. 

➢ Where welding operations are carried on in confined spaces, there shall be a worker station at the outside of such confined spaces (outside helper) to 
ensure safety of those working within. 

➢ Oxygen shall never be used for ventilation. 
 

(4.16) Safety Practice for Ladder and Scaffolding 
(4.16.1) Scaffolding 

• Scaffold materials shall be in good conditions and shall meet EN74, BS 1139, ANSI, DIN or International standards. 
• The scaffold over 21 m height from foundation plate but not exceed 25 m must be designed and certified by an Associate Civil Engineer. The scaffold over 25 

m height from foundation plate must be designed and certified by a Professional Civil Engineer. 
• The scaffold which is lower than 21 m height does not require to be designed and certified by an Associate Civil Engineer, if it has been designed in 

accordance with OSHA, EN74, BS1139, ANSI, DIN standards or special structural design standard from Department of Public Works and Town Planning. 
• Outrigger scaffold and its components shall be designed and certified by the Civil Engineer and it shall be constructed to carry a working load as per design. 
• Scaffold erection and inspection shall be done by the qualified person who passed scaffolding erection and inspection training only. 
• Wood, aluminum or bamboo shall not be used to support scaffolds or planks. 
• Personal protective equipment such as hardhat with chin strap, safety glasses, gloves, full body harness with double lanyards, lifeline and other as required 

must be provided. Tools must be tethered to prevent falling. 
• During scaffolds erection, dismantling, maintenance or modification, the contractor shall be protected by the use of personal fall arrest system (full body 

harness with double lanyards and lifeline, if necessary, at all times. 
• For working on suspension scaffolds, the worker shall be protected by both personal fall arrest system (full body harness with lanyards) and guardrail 

system. 
• For working on the supported scaffold, the worker shall be protected from falling by the use of guardrail system. Nevertheless, the worker may not be 

required to wear full body harness, except in some workplaces, subject to Job Safety Analysis and upon discretion of GPSC Officer. 
• For working on the aerial lift, a full body harness shall be worn and hook a lanyard with the boom or basket. 
• The contractor shall post working load capacity of the scaffold at the scaffolding access location. 
• All ladder stands and scaffolds shall be capable of supporting at least four (4) times the design working load. 
• Erection and usage of scaffolding’s components shall be in accordance with the manufacturers’ manual. 
• The contractor shall perform site survey to find possible hazard before scaffolding erection. 
• The footing or anchorage for scaffolds shall be sound, rigid, and capable of carrying the maximum intended load without settling or displacement. Unstable 

objects such as barrels, boxes, loose bricks, or concrete blocks shall not be used to support scaffolds. 
• The maximum work level height shall not exceed four (4) times the minimum or least base dimensions of any mobile ladder stand or scaffold. Where the 

basic mobile unit does not meet this requirement, suitable outrigger frames shall be employed to achieve this least base dimension, or provisions shall be 
made to guy or brace the unit against tipping. 

• The Minimum platform width shall not be less than 20 inches for the mobile static tower. Ladder stands shall have a minimum step width of 16 inches. 
• Scaffolds shall be provided with a safety net between the toe board and the guardrail, extending along the entire opening or where persons are required to 

work or pass under scaffolds. 
• Do not work on scaffolds during storms or strong wind. 
• Do not lay down tools, materials, or allow accumulated debris on the scaffold that may cause hazard. When tools are not in use, it must be firmly tied with the 

scaffold to prevent accident which may incur to any persons working below. 
• Materials being hoisted onto a scaffold shall have a tag line for lifting control. 
• The contractor shall maintain scaffolds in a safe condition. Scaffolds shall not be altered or moved horizontally while they are in use or occupied. 
• An access ladder to scaffold or equivalent safe access shall be provided. 
• The poles, legs, or uprights of scaffolds shall be plumb and securely tied and rigidly braced to prevent swaying and displacement, and all couplers and/or 

connections shall be fastened securely before assembling the next level. 
• Overhead protection shall be provided for personnel for a scaffold exposed to overhead hazards. 
• Do not use ladders on the scaffold. 
• Scaffolds and their components shall be strong and can withstand heating environmental condition. 
• Scaffolding shall be inspected by the contractor prior to use whenever; (1) After erection is finished; (2) Every 7-day period; (3) After heavy storms, strong 

winds or earthquake; (4) Scaffold is hit by trucks or vehicles; and (5) Scaffold is modified. 
• Scaffolding Identification Tag shall be hung for communication purpose as follows: 

▪  Yellow Tag: 
Means the scaffold is unsafe for use for example under erection, being dismantled, being repaired or unsaved conditions findings. The yellow tag 
can be hung immediately if the scaffolds are founded in unsaved conditions. During modification or repair, the contractor scaffolding inspector is 
responsible to hang the yellow tag. 

▪  Green Tag: 
Means the scaffold is safe for use, whereas it is designed, erection and inspected and certified by engineer or contractor’s qualified persons as 
required by laws. 

▪  No Tag: 
Means the scaffold is unable to identify status, therefore such scaffold still unable to use. 
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• After the erection completed and it is found upon inspection that the scaffold is safe for use, the contractor scaffolding inspector shall fill-in the green tag with 
sign-off signature. In case a scaffold is higher than 21 m, then this tag shall be additionally sign-off by civil engineer – professional license. 

• Scaffold shall be rechecked by GPSC Work Supervisor follow Scaffolding Safety Checklist which will be co-sign-off by the contractor’s scaffolding inspector 
and GPSC Work Supervisor. GPSC Work Supervisor will then sign-off in the green tag and will hang it at the scaffolding access. 

• In case of scaffolding re-inspection and still be safe, the contractor will continue sign-off in the existing hanging green tag. 
• In case of scaffolding re-inspection and it is founded unsafe, the contractor shall immediately inform GPSC Work Supervisor. The Yellow tag shall then be 

hung instead of the green tag. 
• Prior erection or dismantling the scaffold, the contractor shall barricade the area with fence at least 1 meter apart from the scaffold and hang with a clear 

warning sign “Be aware of Falling Object”. 
(4.16.2) Ladder 

• To use ladder near the area which has electrical hazard risk, the contractor shall use non-conductive ladder only. 
• Ladder to be used must be approved by GPSC Work Supervisor prior to use it. 
• Whenever climbing up the ladder, there must be an assistant to firmly hold the ladder. 
• Make a sign showing the way up and down. 

 
 

(4.17) Safety Practice for Diving Work 
(4.17.1) The contractor must get GPSC Group’s diving area work permit. 
(4.17.2) Notification of a Diving Work Location of employee must be submitted to the Provincial Labor Protection and Welfare Office at least 7 working days in advance 

and a copy must be submitted to GPSC Work Supervisor. 
(4.17.3) A copy of a certificate on passing a diving training course and have medical checkup certificate. The divers who work under 45 years must have a medical checkup 

certificate not older than 12 months, In case of diver aged over 45 years must have a medical checkup certificate not older than 6 months. Such medical checkup 
certificate must specify that such certificate holder can perform diving work and does not have any diseases prohibited from diving pursuant to Notification of 
Department of Labor Protection and Welfare Re: Diseases Prohibited for Diving  

(4.17.4) Diving equipment must be checked every time before diving and it must have an inspection record. 
(4.17.5) The preparation of the diver must be prepared for each duty. And equipment to be ready for work and to be safe in accordance with the  Ministry of Labour, 

Ministerial Regulation on the Prescribing of Standard for Administration and Management of Occupational Safety, Health and Environment in Relation to Diving 
Work 

(4.17.6) All diving equipment and inspection result record. 
(4.17.7) Diver must record the time pursuant to diving record form. (Inspection of equipment is duty of the diver and diver escort) must be submitted to GPSC Plant SSHE 

for re-inspection before commencement of diving work. Appointment must be made at least 1 working day in advance. 
(4.17.8) Before commencing diving work, the results of the pressure test must be presented to GPSC Work Supervisor and Plant SSHE to confirm health’s condition. 
 

(4.18) Safety Practice for Radiation Work (Radiography) 
(4.18.1) The contractor shall provide Radiography Safety Officer (RSO) who has RSO certificate as specified by laws. 
(4.18.2) The radiographer shall pass Radiation Hazard Prevention Training Course as specified by laws. 
(4.18.3) The permit to have radiation source equipment shall be valid and not exceed 5 years.   
(4.18.4) The contractor shall submit details of radiation work specify working area, type of radiation source, radiation intensity, type and thickness of shielding barrier 

and calculation of safety distance for radiographer and general public from radioactive source.  The equivalent dose for radiographer must not exceed 10 Micro-
Sievert per hour and for general public must not exceed 0.5 Micro-Sievert per hour.  

(4.18.5) The documents shall be submitted to GPSC Work Supervisor at least one working day before start work. 
(4.18.6) The contractor shall establish safety boundary by using beacons (siren), warning sign (Beware of Radiation/No Entry) and fence around the radiation area 

based on safety distance from radiation source. 
(4.18.7) The contractor shall provide radiation survey meter which is latest calibrated not more than 1 year during radiation work. 
(4.18.8) The contractor shall provide personnel OSLD or pocket dosimeter for all workers. 
(4.18.9) The contractor shall provide watchmen to warn or prohibit unauthorized person to access radiation area. The watchmen shall wear orange reflective clothes, 

that can be clearly visible. 
(4.18.10) Radiation work is allowed during 20.00-07.00 hours only. In case it is necessary to perform radiation work beyond this period, permission must be granted by 

GPSC Officer. 
 

(4.19) Safety Practice for Excavation Work 
(4.19.1) The contractor must know exact location of underground cables or pipe in the excavation area. 
(4.19.2) The contractor shall barricade working area with hard barricade with warning signs. 
(4.19.3) The contractor shall provide watchmen, wearing reflective clothes, at the excavation area and can provide signal for excavation machines. 
(4.19.4) In case the traffic is required to be isolated, it must be agreed by GPSC Work Supervisor. The traffic signal persons, wear reflective clothes, must be provided. 
(4.19.5) The contractor shall provide fence or guard rail at the excavation area. 
(4.19.6) For night work, the contractor shall provide lighting, orange signal lights and reflective safety signs which can be clearly visible. 
(4.19.7) In case of work stoppage, the contractor shall provide metal plate or sufficient strong material to cover the excavation area. 
(4.19.8) Excavation or drilling a hole, ditch or canal which is deeper than 2 m, the design calculation and work steps shall be provided by an engineer. The contractor 

shall follow such design and work steps and provide protection for landslide. 
(4.19.9) Excavation or drilling a hole, ditch or canal which is deeper than 1.2 m, the contractor shall provide: 

• Lateral reinforcement, steel plate, support or other equipment which can prevent landslide. 
• Ladder must be convenient and safely. Its height shall be at least 1.2 m above the opening. 
• Submersible pump. 
• Sufficient and proper ventilation and lighting system 
• Experienced work supervisor who passed basic rescue and first aid training to stand by at site work all the time. 
• Communication device between workers who are working in the manhole, ditch and canal and the helper, in case of emergency. 
• Lifeline and full body harness with accessories for emergency rescue purpose. 

(4.19.10) Lateral reinforcement, steel plate, support or other equipment which can prevent landslide must be inspected for safety purpose. 
(4.19.11) In case there is a crane or heavy machinery in operation closely to the excavation area or there is a pile of materials or heavy equipment closely to excavation 

opening area or others with similar nature, the sheet pile shall be erected or other means may be used to prevent landslide. 
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(4.19.12) It is prohibited to work in the excavation area (pond, ditch, and canal) which is deeper than 2 m, width less than 75 cm without permission from GPSC Group’s 
Officer. 
 
 
 

 

(4.20) Safety Practice for Sand Blasting 
(4.20.1) The sand blasting contractor shall pass training and have a certificate or specific experience more than 3 years. 
(4.20.2) The contractor shall wear protective cloths suitable for sand blasting work, sand blast face mask, leather gloves and ear plugs. 
(4.20.3) The sand blasting equipment shall be in good condition and shall be inspected before use every time. 
(4.20.4) There shall be at least 2 workers, one for sand blasting operation and another for air pressure control. 
(4.20.5) The contractor shall provide enough workers for rotation to prevent fatigue. 
(4.20.6) The blast nozzle shall be equipped with dead man valve. 
(4.21) Safety Practice for High Pressure Water Jet 
(4.21.1) The workers must have experiences in using HP water jet for at least 3 years. 
(4.21.2) During operation, the worker shall wear proper PPEs as follows: (1) Face shield; (2) Goggles; (3) Ear plugs or ear muff; (4) Coverall suit or long sleeve shirt and 

long pants; and (5) Anti-slip gloves. 
(4.21.3) HP pressure water jet and hoses shall be in good condition and no leakage. It conditions must be inspected prior to use every time. 
(4.21.4) Working area must be barricaded and post with warning signs. 
(4.21.5) Hose connections shall be proper materials with whip check sling. 
(4.21.6) The contractor must provide a signal person for increasing or decreasing of water pressure whenever there are more than two workers operating HP water jet. 
(4.21.7) The HP water jet and hoses shall be securely assembled and tightened and there must be no water leakage during it operation. 
(4.21.8) In case of water leakage during operation or some equipment is found damaged, the machine must be stopped and de-pressurized before repair. 
(4.21.9) The contractor shall provide enough workers for rotation to prevent fatigue. 
(4.21.10) The Contactor Work Supervisor shall supervise workers at all time during operation of HP water jet. 
(4.21.11) Do not tighten equipment connectors while the equipment has residue pressure inside. 
(4.21.12) Always check operation status of HP water jet. 
(4.21.13) When stop or finish work, pipeline or machine must be de-pressurized. 
(4.21.14) Do not lock the jet gun trigger or pressure control mechanism during operation. 
(4.21.15) Do not pull hose passing a sharp area and do not place any objects on it. 
(4.21.16) Do not let the hose contact with corrosive chemicals or stay in the temperature over 70oC. 
 

(4.22) Safety Practice for Working with Steam System 
(4.22.1) The contractor must get hazardous work permit for pressure / temperature and get permission from GPSC Work Supervisor prior to start work. 
(4.22.2) Prior to start work, the contractor must ensure that the steam in the system is de-pressurized and must be confirmed again by GPSC Work Supervisor. 
(4.22.3) Additional PPEs must be worn such as: (1) Heat resistant gloves; (2) Face shield; and (3) Coverall suit. 
(4.22.4) For on-line stop leak, the worker must be careful the direction of steam leak and must wear heat protective clothing. 
(4.22.5) For steam blowing, pipe connecting to the silencer must be cladded with heat insulation and there must have no any combustible materials nearby. 
(4.22.6) Practice for safety value setting, adjusting and testing: 

• Explain work steps to the team before start testing 
• Barricade area and post with warning signs 
• Unauthorized persons are not allowed to access testing area. 
• At least one safety valve must be in service during boiler operation 
• The contractor must wear sound protective equipment; such as, ear plugs or ear muffs 
• The worker must know escape route in case of emergency 
• For Travitest, the equipment should be located far from safety valve as much as possible. 

 

(4.23) Safety Practice for Testing and Repairing of Boiler 
(4.23.1) The boiler inspection engineer shall have qualification and responsibility as required by law. 
(4.23.2) The boiler inspection criteria and procedure shall comply with ASME standard or applicable laws. 
(4.23.3) During testing, the boiler operator shall have qualifications and responsibilities as required by law. 
(4.23.4) In case of the boiler repair, the contractor shall provide boiler engineer for work supervision as required by laws. 
 

(4.24) Safety Practice for Working relevant to Chemicals 
(4.24.1) The contractor who need to bring chemicals into GPSC Group’s premises shall notify details of chemicals to GPSC Work Supervisor at least one working day in 

advance by fill-in the Chemical and Hazardous Substance Notification Form (contact to get the form) and attach with Safety Data Sheet (SDS). 
(4.24.2) The Contractor shall provide PPEs as per specified in SDS, such as (1) Chemical protective gloves; (2) Chemical protective masks with cartridge; (3) Chemical 

Protective Suit; (4) Chemical Protective boots; and (5) Goggles. 
(4.24.3) The contractor shall review work steps, Job Safety Analysis and wear proper PPEs before commencing work. 
(4.24.4) In case work relevant to GPSC Group chemical process, the contractor must read Safety Data Sheet obtained from GPSC Work Supervisor or observe from 

chemical warning symbols or signs at the workplace. 
(4.24.5) Before start work, the contractor must know chemical hazards and emergency shower location. 
(4.24.6) Emergency shower is used for emergency only. It must not be used for other purposes. 
(4.24.7) In case of exposure to chemicals, must immediately wash with clean water for at least 15 minutes and notify the GPSC supervisor immediately. 
(4.24.8) In case of Oil spill or Chemical spill caused by Contractor, the contractor shall notify GPSC Work Supervisor immediately and shall participate in recovery and 

clean-up activities with GPSC Group by using proper materials and method. 
(4.24.9) Do not bring drinking water or food into chemical storage or chemical usage area. 
(4.24.10) Do not dispose chemicals or drain effluent water from washing chemicals container, paint or solvent into GPSC Group drainage system. 
(4.24.11) All chemical containers shall be labeled detail of chemicals information as required by laws. 
 

(4.25) Safety Practice for Working on Electrical System 
(4.25.1) The contractor shall provide suitable PPEs for workers who have to work with electrical system. In addition, other appropriate protective equipment  when 
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working with electrical system shall also be provided, i.e., insulation sheet, insulated cable, insulation cover and etc. 
(4.25.2) In case working on energized electrical system that have potential of arc flash hazard the contractor shall provide proper arc flash suits for workers in 

accordance with NFPA70E. 
 

(4.25.3) The workers must know hazards and safe working conditions on energized electrical system. 
 

(4.25.4) The workers shall know Restricted Approach Boundaries of energized electrical conductors or circuit parts to prevent electric shock as follows: 
 

Item High Voltage Electricity 
(kilo Volts) 

Restricted Approach Boundary 
Included Inadvertent Movement Adder 

Reference 

1 0.751 kV - 15 kV 0.6604 m 

Standard for Electrical Safety in the 
workplace 2014 (EIT) Table 1.1 

2 22 kV 0.7874 m 

3 115 kV 1.02 m 

4 230 kV 1.71 m 
 

(4.25.5) The contractor shall provide the watchman who passed basic rescue, CPR and first aid training to standby at the workplace 
(4.25.6) In case it is required to use high pressure air blower to clean live electrical equipment, the contractor must use insulated pipe and nozzle which is suitable with 

the electric voltage. 
(4.25.7) For electrical voltage over 50 volts, partition or insulation sheet must be provided to prevent hazard exposure.  
(4.26) Safety Practice for Insulation Work 
(4.26.1) Asbestos insulations shall not be used. 
(4.26.2) To use Refractory Ceramic Fiber (RFC) insulation, GPSC Plant SSHE must be notified with detail information of such insulation. 
(4.26.3) During removal work, there might be diffusion of insulation dust which is hazardous to respiratory and lungs, hence the contractor shall enforce all workers to 

wear protective masks. 
(4.26.4) The contractor shall barricade working area and post with warning sign to wear mask. 
(4.26.5) For insulation removal, the contractor shall separate insulation materials from cladding by put insulation materials in plastic bags, tied-up firmly and labeling. 
 

(4.27) Safety Practice for Heavy Machinery 
(4.27.1) All heavy machinery which will be brought to operate in GPSC Group’s premises for example vacuum truck, lifting machines, truck transportation, tractor, 

bulldozer, etc., must be in good and safe conditions pursuant to international standards. 
(4.27.2) All heavy machinery which will be brought to operate in GPSC Group’s premises must be inspected / test pursuant to the period specified by manufacturers and 

have valid certificated documents. The evidence documents shall be submitted to GPSC Work Supervisor or GPSC Plant SSHE, upon requested. 
(4.27.3) All heavy machinery which will be brought to operate in GPSC Group’s premises must be performed daily inspect before use. The contractor shall submit daily 

inspection result to GPSC Work Supervisor or GPSC Plant SSHE before commencing work. 
(4.27.4) The contractor shall provide skillful person to operate such machinery and must have qualification certificated documents. 
(4.27.5) If the heavy machinery has defect and has potential hazard, the machine operation must be stopped immediately and will not allow to operate until it is repaired. 
(4.27.6) In case heavy machinery operation may cause harmful, the contractor must install warning alarm devices for example sound alarm or lighting signal when 

moving forward or moving backward and shall post clear visible warning signs. 
(4.27.7) In case heavy machinery is needed to be repaired, the contractor shall perform Job safety analysis assess with control measures to mitigate the hazard risk for 

example additional PPE, barricade or other preventive materials. The contractor shall notify GPSC Work Supervisor or GPSC Plant SSHE for observation 
during repair or rectification. GPSC Officer has the right to stop repair or rectify if it is founded unsafe for workers. 

(4.27.8) In case the repair or rectification cannot be done due to unsafe, the contractor must replace such machine with the new unit, free of charge. 
 

(4.28) Safety Practice for Mobile Crane  
(4.28.1) The components and equipment of mobile crane must be tested and certified by the mechanical engineer who has engineering license. The engineer 

must take photograph while performing testing as required by laws. 
(4.28.2) Mobile crane shall be visual inspected by GPSC Plant SSHE or a qualified person who can inspect using designated form (contact to get a form) 
(4.28.3) Contractor shall inspect auxiliary lifting devices as per designated form (contact to get a form) 
(4.28.4) Contractor shall provide lifting plan, for weight more than 1 ton, using designated form (contact to get a form) or may use other form agreed by GPSC Plant 

SSHE. 

Note: − In case contractor plan to lift several times from same position of Crane erection, maximum value of calculated lifting capacity rated, but not exceed  
75%, must be used in lifting plan calculation.   

   − In case the weight is less than 1 ton but there is a high risk of accident, the contractor shall provide lifting plan. 
(4.28.5) Other evidence documents required to submit to GPSC Work Supervisor are as follows: 

▪ A photocopy of mobile crane inspection (ป.จ.2), signed by inspection engineer, including a copy of engineering license. 
▪ A photocopy of driving license of mobile crane. 
▪ A photocopy of hazard warranty. 
▪ A photocopy of training certificates as required by law: (1) Crane Operator; (2) Rigger; (3) Crane Supervisor; and (4) Signal Person.  The certificate must 
  conform to the type of crane to be used. 

(4.28.6) Contractor shall submit all documents to GPSC Work Supervisor at least 1 working day before the appointment date for visual inspection. 
(4.28.7) Contractor shall provide signal man wearing reflective cloth. 
(4.28.8) Ratio of total weight and maximum load selected from load chart (lifting capacity rate) shall not exceed 75%. 
(4.28.9) The size of shackle used shall always be 1 size bigger than the size of sling. 
(4.28.10) Alarm sound and warning light must be available on the mobile crane as required by law. 
(4.28.11) Ropes, slings or chain which are defective or poor conditions are not allowed to access GPSC Group’s premises. 
(4.28.12) Slings, rope, chains, pulleys, hooks and shackles to be used must be in good conditions and tagged labels of Safe Working Load (SWL). These devices must 

safety factor in accordance with legal requirements. 
(4.28.13)  Dial of boom indicator and load chart in the mobile crane / boom truck must be clearly visible. 
(4.28.14)  Protection devices for example Anti Two Blocks, Boom Back Stop, Swing Radius Warning, Boom Angle Indicator, limit switch, etc must be in good condition  

 and ready to use. 
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(4.28.15) In case a sling need to be used in corrosive atmosphere, sling must be able to withstand corrosive materials. 
(4.28.16) Portable fire extinguisher in the Mobile crane must be available and ready to use. 
(4.28.17) GPSC Work Supervisor and Contractor shall do survey lifting area before start lifting work using designated form (contact to get a form). 
(4.28.18) Lifting area must be barricade and post with warning signs. 
(4.28.19) Non-conductive tag line must be used to control load movement. 
(4.28.20) Do not work or stand under lifting load. (Life-Saving Rules). 
 
 
 

(4.29) Safety Practice for Forklift 
(4.29.1) The driver shall pass training from the well-known institute or organization and have certificate. The driver shall have experience in forklift driving at least 

6 months with confirmation letter from his company. 
(4.29.2) The contractor shall submit above evidences with photo to GPSC Plant SSHE for issuance of “Forklift Driving License” card. 
(4.29.3) A person who has no “Forklift Driving license” card is not allowed to drive. Do not use other’s driver license card. 
(4.29.4) Forklift shall be inspected on daily basis before use and shall not be placed in service, if unsafe conditions are identified. 
(4.29.5) A Forklift shall be inspection basis monthly by authorized operators. 
(4.29.6) The operator shall be guided by common sense when operating a Powered industrial truck. The operator must always take the necessary precautions to ensure 

the safety of others, as well as the operator and equipment. 
(4.29.7) Only approved Forklift shall be used in atmospheres containing hazardous concentration of explosive gasses or hazardous concentration of metal dust. 
(4.29.8) When a Forklift is left unattended, load engaging means shall be fully lowered, controls shall be neutralized, power shall be shut off and brakes set. Wheels shall 

be chocked, if a Forklift is parked on an incline. 
(4.29.9) Load engaging means shall be placed under the load as far as possible. The mast shall be carefully tilted backward to stabilize the load. 
(4.29.10) Filling of fuel tanks while the engine is running is prohibited. Spillage of fuel shall be avoided. 
(4.29.11) Smoking and the use of open flames while checking electrolyte level in storage batteries or gasoline level in fuel tanks are prohibited. 
(4.29.12) Always start and stop gradually to prevent the load from shifting. 
(4.29.13) Never raise or lower a load while a Forklift is moving. 
(4.29.14) If you are carrying a load which cannot be lowered enough to prevent it from obstructing your view, you must operate a Forklift in reverse. 
(4.29.15) When you are operating a Forklift and carrying a load up a grade, always have the load in front, and when carrying a load down a grade, the load must be 

following a Forklift. 
(4.29.16) Never carry a load exceeding the posted rated capacity for a Forklift. 
(4.29.17) When you are raising or lowering a load, you are not to leave a Forklift in gear with the clutch depressed. Always place the gearshift in the neutral position and 

disengage the clutch. 
(4.29.18) Always drive SLOWLY on wet or slippery areas. 
(4.29.19) Never stand or walk under elevated loads, or Forklift. 
(4.29.20) Never reach through the lifting uprights at any time for any reason. 
(4.29.21) Modifications or capacity change of Forklift are prohibited. 
(4.29.22) Never transport personnel on a Forklift. 
(4.29.23) Always make sure the Forklifts are as low as possible when traveling with a Forklift. 
(4.29.24) Always make sure the horn and the backup alarm are operable 
(4.29.25) The rated capacity of Forklift should be clearly visible to the operator. 
 

(4.30) Safety Practice for Coal Stockyard Management 
(4.30.1) Smoking or kindle a fire around coal pile area is prohibited. 
(4.30.2) The tractor’s driver or the backhoe’s driver must have valid driving license. 
(4.30.3) Tractors or backhoes must be inspected / test pursuant to the period specified by manufacturers and have valid certificated documents. The evidence 

documents must be readily presented to GPSC Plant SSHE, upon requested. 
(4.30.4) Tractors or backhoes must be daily inspect before use. The contractor shall submit daily inspection result to GPSC Work Supervisor or GPSC Plant SSHE, 

upon requested. 
(4.30.5) The driver shall know the position of feeder hopper. Driving around it has potential risk for entrapment due to collapse of coal pile, therefore the tractor or 

 backhoes should stay away from feeder hopper. 
(4.30.6) The driver shall fasten seat belt every time when driving. 
(4.30.7) The driver shall wear proper PPEs, such as anti-dust mask, gloves, safety shoes, hard hat and safety glasses. 
(4.30.8) Height of coal pile must not exceed the design level and slope of coal pile shall not more than 45 degrees. 
(4.30.9) The contractor shall spray water around coal pile at least every hour to prevent coal dust spreading and at all times during coal conveyor system in operation. 
(4.30.10) In case of spontaneous combustion hot spot at the coal pile, the contractor shall extinguish a fire in by compression using tractors or backhoes and 

shall report situation to GPSC Officer immediately. 
(4.30.11) In case insufficient lighting around the coal pile or in case light bulb is out of order, the contractor shall notify GPSC Officer to fix it. 
(4.30.12) The contractor shall provide trunk radio for backhoe’s driver during his operation. 
(4.30.13) The front window of tractor or backhoe must be safety type, not easily broken, or it must be installed with a safety film. 
(4.30.14) Fuel oil containers must be stored in orderly in the designated area. No smoking or not perform any spark ignition activities. 
 

(4.31) Safety Practice for Usage of Temporary Service Elevator 
(4.31.1) The contractor shall submit details drawings of Hoist way, Elevator Car, its technical specification and operation manual to GPSC Work Supervisor. 
(4.31.2) Assembly, installation, testing, operation, maintenance and inspection of elevator shall follow OEM’s instruction manual. In case no OEM’s instruction manual 

the contractor shall follow recommendation manual which are provided and certified by the engineer. 
(4.31.3) The sign to identify maximum loading capacity for temporary service elevator and the sign to identify maximum loading capacity and maximum number of 

passengers for temporary passenger elevator shall be clearly posted inside and outside of an elevator car. 
(4.31.4) Elevator assembly and equipment shall be inspected every month under control by an engineer. Inspection record must be kept as evidence. 
(4.31.5) Unauthorized persons are not allowed to use temporary service elevator, except only persons who are responsible for installation, inspection, maintenance and 

demolition. The prohibition notice must be posted in the area that can be clearly seen. 
(4.31.6) Riding on the roof of temporary passenger elevator is prohibited, unless it has to be done by relevant person for installation, inspection and demolition 

purposes. 
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(4.31.7) The elevator usage instruction shall be clearly posted. 
(4.31.8) The contractor shall provide the elevator operator stand by at the elevator. 
(4.31.9) The contractor shall check the readiness of elevator before operation every day. 
(4.31.10) Other contractors shall not be allowed to use elevator by themselves, without any elevator controller. 

 

(4.32) Safety Practice to prevent hand injuries 
Before Start Work 
(4.32.1) Shall evaluate potential hazards for hand injuries before start work. 
(4.32.2) Consider whether a machine could be stopped, isolation and apply LOTO. 
(4.32.3) Never remove machine or power tools safeguards or operate machinery or power tools with safeguards removed. 
(4.32.4) Provide hand tools for material movement instead of hand for example lifting clamps, lift magnet, side hook, tag line, crow bar, etc. 
(4.32.5) Power tools shall be inspected before use. 
(4.32.6) Hand tools for material movement should be inspected before use. 
(4.32.7) Wear Leather gloves for material movement. 
(4.32.8) Wear Kevlar or Wire mesh gloves when working with sheet metal, glass or sharps materials which can cause hand injury. 
(4.32.9) Wear anti-vibration gloves when using power tools that vibrate excessively. 
(4.32.10) Wear thermal resistance gloves when work with hot surface materials. 

During Working 
(4.32.11) Be careful and concentration at all time when working around moving equipment or moving machinery. 
(4.32.12) Stay out of the line of fire (Keep hands, feet or body clear from pinch point hazards). 
(4.32.13) Use hand tools instead of hand for materials movement example lifting clamps lifting, lift magnet, side hook, crow bar, etc. 
(4.32.14) Use tag line to control direction and swing of load during lifting, never use hand. 
(4.32.15) Proper communication with colleagues during material movement. 
(4.32.16) Don’t wear gloves around equipment and machinery if they can get caught and pull your hand in. 
(4.32.17) Use a drill press vise when drilling–Don’t hold parts with your hands. 
(4.32.18) Be aware of Loose clothing and jewelry may be caught up in moving machinery. 

After Finish Work 
(4.32.19) Disconnect power plugs when a power tool not in use and before changing bits, blades, and other accessories of them. 
(4.32.20) Never dispose of used razor blades, broken glass, or other sharp objects in regular trash cans! Keep a metal can specifically for disposal of sharp objects. 
 

(C) Safety Practice classified by type of premises 
 

(4.33) Safety Practice for Confined Space Entry 
(4.33.1) Confined Space - A space that in general: 

• Is large enough and so configured that an employee can bodily enter and perform assigned work and has limited or restricted means for entry or exit 
(examples of confined spaces include but are not limited to: tanks, silos, vessels, pits, sewers, pipelines, tankers, boilers, septic tanks, and utility vaults), and 

• Is not designed for continuous employee occupancy, and 
• All confined spaces are to be marked with a sign in Thai and English “DANGER CONFINED SPACE, DO NOT ENTER”. 

(4.33.2) Permit-Required Confined Space - A space that has one or more of the following characteristics: 
• Contains or has potential to contain a hazardous atmosphere; 
• Contains a material that has potential for engulfing an entrant; 
• Has an internal configuration such that an entrant could be trapped or asphyxiated by inwardly converging walls or by a floor which slopes downward and 

tapers to a smaller cross-section; or 
• Contains any other recognized serious safety or health hazard. 

(4.33.3) The contractor workers shall have passed the confined space work safety training as required by law. The worker name list and personal documents must be 
submitted to GPSC Work Supervisor at least 3 days in advance for checking and to attach with the Confined Space Work Permit. The documents required are as 
follows: 
• A photocopy of the certificate of confined space work safety training as required by laws, 
• A photocopy of the medical certificate (by an occupational medicine doctor) not more than expiration date specified by the doctor or in case the doctor not 

specify the expiration date on the medical certificate, from the date of the doctor’s approval, not more than 1 month.  
(4.33.4) The contractor shall specify the worker name list who are: (1) Confined Space Supervisor; (2) Confined Space Entrant; (3) Confined Space Attendant; and (4) 

Safety Officer. 
(4.33.5) Confined Space Entrant(s) shall: 

• Know the hazards that may be faced during entry including symptoms and consequences of exposure. 
• Properly utilize safety equipment assigned on the entry permit. 
• Maintain communication with the attendant to enable the attendant to monitor entrant status, 
• Alert the attendant and exit the confined space as quickly as possible whenever: 

➢ The entrant detects a prohibited condition. 
➢ The entrant recognizes any symptom of exposure. 
➢ An order to evacuate is given by the attendant or Work Supervisor. 

➢ An evacuation alarm (if any) is activated. 
• Shall record the name and time whenever entry or exit the confined space 
• At least one of the Confined Space Entrants shall have portable gas monitoring devices at all time during working in the confined space. Such device must 

be able to measure O2, %LEL, CO and H2S. 
(4.33.6) Confined Space Attendant shall have assisting and rescue equipment appropriated with the work performed. The confined space attendant shall be stationed 

outside any confined space at all times while it is occupied and shall keep contacting with confined space entrant(s) all the times to assist them out of the confined 
space. A Confined Space Attendant shall: 
• Wear reflective green-color coat. 
• Able to assist the entrants entering the confined space. 
• Monitor hazards that may be incurred during operation. 
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• Continuously maintain an accurate count of authorized entrants in the confined space. 
• Remain outside the confined space during entry operations until relieved by another attendant. 
• Maintain communications with the entrant all the time to monitor entrant status. 
• Coordinate with the rescue and other emergency services if the entrant requires assistance to escape from the confined space. 

 
• Prevent unauthorized personnel from entering confined spaces. 
• Do not perform any other duties that might interfere with the attendant’s primary duty to monitor and protect confined space entrants. 
• Order the entrants to exit the confined space as quickly as possible whenever: 

➢ The attendant detects a prohibited condition. 

➢ The attendant recognizes any symptom of exposure. 

➢ The attendant detects a situation outside the confined space that could endanger the entrants. 

➢ The attendant cannot perform all the duties described above. 
(4.33.7) General practices: 

• Do not smoke or use an open flame while tests for an explosive atmosphere are being made. 
• Under no circumstances will lighting or electrical system of more than 12 volts be utilized inside a conductive tank or vessel unless connected to a ground 

fault interrupter outside the vessel. 
• Minimum positive ventilation: 56.63 m3 per minute per welder will be required when cutting or welding inside any vessel. 
• Post safety signs “DANGER – CONFINED SPACE, DO NOT ENTER”. 
• Do not enter into confined space (other than for emergency rescue), in case it is necessary to enter, SCBA shall be worn. 
• The Confined Space Permit with Entrants List and appropriate SDS are posted adjacent to the confined space. 
• Only the persons whose names are listed in the Permit are authorized to enter the confined space. 
• Each entrant is strictly required to sign in and out on the Entrants List every time. 
• All entrants shall wear full body harness which shall be easy for rescue operation, in emergency case. 
• Prior to start work, all personnel shall ensure that the following safety measures have been observed: 

➢ Check ventilation system to ensure that it functions normally. 

➢ Make sure that low voltage lighting or droplights with ground fault interrupters are used for all lighting. 

➢ All scaffolds have been inspected and full body harness is used when working on scaffold. 

➢ If cleaning solvents are used, review the Safety Data Sheet (SDS) with the Work Supervisor to ensure that solvents will not pose any toxic or irritant hazards, 
and there must be appropriate safety measures in place. 

• When work is completed, inspect to ensure that all personnel, tools, scaffolding, monitors, etc. have been removed from the confined space and confined 
space is ready to be closed. 

• If hot work, work with open flames, is to occur within the confined space, a test for flammable vapors and gases shall be performed immediately before the 
open flame device is used. Additionally, the confined space must be tested continuously while the open flame device is in use. 

• Openings shall promptly guard by temporary railing, cover, or other barrier to prevent an accidental fall through the opening and for protection of employees 
within the confined space from falling objects entering the space. 

• Air Sampling/Monitoring Devices 

➢ The continuous monitoring devices must be direct reading instruments. 

➢ Calibration of air monitoring devices shall be constantly conducted, with a minimum of accuracy of ±10%. 

➢ In the case of possible hazardous, i.e. toxic air contaminants, a direct reading device shall be used to verify that level of toxic contaminant is below the 
Permissible Exposure Limit (PEL) for toxic contaminant, for example, PEL of toxic tanks must be measured. 

 

(4.34) Safety Practice for Working at Height 
(4.34.1) Working at height more than 2 m above ground, a scaffold or a ladder or a stand or a stage suitable to such working condition must be provided. 
(4.34.2) Working on the slope over 30o and more than 2 m above ground, the contractor shall provide suitable scaffold and the worker shall wear full body harnesses with 

lanyards hook with a strong secure structure. 
(4.34.3) Working in the area which have potential hazards of falling from height or being collapsed by materials such as work on/in a foundation post, a power pole, a 

chimney, a beam which have height more than 4 m above ground or working on /in vessel or well or funnel or any similarity then the guard rail or fence or screen 
or damper or any similar protection shall be provided to prevent worker or object from falling. In addition, life lines, full body harness with land yard must 
be provided for workers. 

(4.34.4) In case of stacks or openings, a strong cover or guard rail or fence with height not less than 90 cm must be provided with warning signs. 
(4.34.5) Full Body harness with lanyard must be worn whenever working on sliding scaffold or suspended scaffold or hanging cabin. The lanyard must be firmly hooked 

with a strong structure and above head and be careful not to make it contact with jagged surface or close to open flame from welding equipment. 
(4.34.6) Working inside a hole / ditch, inside furnace / tank which has limited or restricted means for entry or exit, a full body harness must be worn for rescue operation 

in case of emergency. 
(4.34.7) The contractor shall inspect full body harnesses and lanyards of all workers every time before start work. 
(4.34.8) The full body harness and lanyard must be in good conditions and ready to use. 
(4.34.9) The workers must be healthy, enough rest, has no any congenital diseases or acrophobia. 
(4.34.10) The contractor work supervisor shall survey the readiness of all workers before start work. 
(4.34.11) The contractor work supervisor shall think safety of other persons who are working around the workplace area. 
(4.34.12) DO NOT work at height outdoor during strong wind, raining or thunder storm. 
(4.34.13) Unauthorized persons are not allowed to access the workplace at height except get permission from GPSC Work Supervisor. 
(4.34.14) Workers shall have communication devices which can be used in case of emergency or call for help. 
(4.34.15) The Contractor shall prevent equipment, tools and debris from falling down by providing safety net, barricade the area and posting the warning sign. The 

potable tools must be firmly bound / tied every time when the worker take the rest of after finish work. 
(4.34.16) In summary, description of work at height which required wearing full body harness with lanyards are as follows: 

• Work at height which has no platform and guard rail. 
• Working at height on the cable tray which has no scaffold or guardrail. 
• Working on the roof which has no guardrail. 
• Installation or demolition of the scaffold. 
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• De-assemble / assemble of machine or equipment above the pond. 
• Working on Suspended Scaffold. 
• Working on Aerial Lift. 
• Working on Supported scaffold in some area which require rescue operation in case of emergency. 
• Any works which have potential of falling hazard. 

(4.34.17) Provide control measures in accordance with the Working at Height Safety check list as designated by GPSC Work Supervisor. 
 

(4.35) Safety Practice for Working in Natural Gas Utilities 
(4.35.1) No parking of vehicles nearby the Natural Gas Utilities. 
(4.35.2) Do not access into Natural Gas Utilities without permission from GPSC Officer. 
(4.35.3) Do not take photo or use communication device in Natural Gas Utilities area except get permission from GPSC Officer only. 
(4.35.4) Any works which may cause flame or spark, must have the approved hot work permit. 
(4.35.5) Hand tools for assembling / de-assembling must be made from spark-proof materials for example brass hammer, brass wrench, etc. 
(4.35.6) Electrical equipment to be used in the Natural Gas Utilities must be explosion proof type. 
(4.35.7) DO NOT start hot work at piping or gas storage unless the internal residue gas is completely released, follow with nitrogen purging and measure zero % LEL. 
(4.35.8) The contractor shall provide Safety Officer - professional level to monitor hot work activities at all times. 
(4.35.9) In case expose to gas odor or hearing the leakage sound, the contractor shall stop work and notify GPSC Officer immediately. 
 
 

(4.36) Safety Practice for Working near High Voltage Transmission Lines 
(4.36.1) The contractor shall get permit to work from GPSC Group. 
(4.36.2) The contractor shall perform safety survey at the job site before commencing work. 
(4.36.3) The workers shall know Limited Approach Boundary of energized electrical conductor or circuit part to prevent electric shock as follows: 
 

Item Voltage Level 
(kilo Volts) 

Limited Approach Boundary 
Exposed Movable Conductor 

Reference 

1 11 kV -15 kV 3.05 m 

Standard for Electrical Safety in the 
workplace 2014 (EIT) Table 1.1 

2 22 kV 3.05 m 

3 115 kV 3.25 m 

4 230 kV 3.97 m 
 

(4.36.4) Do not work during raining or thunderstorm at work site or nearby. 
(4.36.5) The contractor shall communicate to all workers for the hazard when working near high voltage transmission lines. 
(4.36.6) The line to identify Limited Approach Boundary with safety sign must be provided so the workers can see it clearly. 
(4.36.7) The work is prohibited if working distance less than Limited Approach Boundary except the transmission lines will be de-energized. 
 

(4.37) Safety Practice for Working inside Underground HV cables manhole 
(4.37.1) The underground HV cable manhole is Permit Required Confined Space. Other than hazardous atmosphere, the possible hazards would be electrical shocks, 

fallings down etc. The workers shall have been trained for confined space work and shall have medical certificates to confirm that they can perform the work in 
confined space. 

(4.37.2) The contractor shall provide necessary tools such as submersible pumps with tie ropes, ladders, ventilation fans, lighting, winch for emergency rescue, gas 
detector (oxygen, LEL and toxic gas) and etc. 

(4.37.3) The contractor shall provide PPEs such as hard hats with chin-strap, steel head boots, insulator gloves and full body harness for workers. 
(4.37.4) To open a manhole lid, it is required to have at least two workers including proper tools. 
(4.37.5) The rope to tie the pump must be in good condition and tightly tied. 
(4.37.6) The water in the man hole must be empty and the pump must be stop before the worker can go down in the man hole. 
(4.37.7) Do not drain water spill on the public road, shall ensure the hose end is inserted into the drainage trench. 
(4.37.8) The man hole must be barricaded by a guard rail, also install a siren light and warning sign. 
(4.37.9) The hazardous atmosphere conditions in the manhole must be checked before start work and during working to ensure it is safe 
(4.37.10) The contractor shall provide the Confined Space Attendant during the workers are in the man hole. 
(4.37.11) The Ladder must be in good condition and is installed in the non-slippery area or provide someone to hold it. 
(4.37.12) During working in the manhole, do not tread on, hit or pull splicing joint. 
(4.37.13) The worker shall wear arc-rated clothing and electrical gloves if there any potential hazards of electrical. Nevertheless, it depends on the control measures 

specified in the Job Safety Analysis. 
 

(4.38) Safety Practice for Working on HV Transmission Line 
(4.38.1) The workers must have medical certificate to confirm good health condition and without any congenital disease. 
(4.38.2) Before start work, the contractor work supervisor shall conduct Toolbox Talk with workers about safety and details of work steps. 
(4.38.3) Before start work, the contractor work supervisor shall enquire workers about their health and rest condition and keep the evidence record. 
(4.38.4) Before start work, the contractor shall check readiness of communication device at work location. 
(4.38.5) The worker shall wear PPE such as hard hats with chin strap, full body harnesses with lanyards and safety shoes suitable for working on the transmission line. 
(4.38.6) The worker shall inspect PPE condition every time before start work and all PPEs must be in good conditions. 
(4.38.7) Hand tools or personal device must be kept in bags and / or secure tie with working clothes to prevent object falling. 
(4.38.8) Any parts or equipment to be used during working on the transmission line, the contractor shall provide associated tools for handling them to the transmission 

line for example ropes, pulley etc. 
(4.38.9) Before start work, the workers shall be confirmed by the Power Control Center that transmission line is already de-energized and grounded switches are closed. 
(4.38.10) The worker shall verify the absence of voltage by using voltage detector & hot stick before start work with the electrical system. 
(4.38.11) Do not work during raining or thunderstorm at work site or nearby or during strong wind. 
(4.38.12) The contractor shall provide a watchman for safety observation at all times. 
(4.38.13) The worker shall perform work by strictly follow instructions from the contractor work supervisor. 
(4.38.14)  After the work is finished, the worker shall notify to the Power Control Center. 
(4.38.15)  For “Hot Line” work or working on electrical system that closely to the energized part: 

• The worker shall notify the Power Control Center to turn-off Re-closer before start work. 
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• The contractor shall provide proper arc-rated clothing for workers, able to work convenience and safe. 
• The contractor shall provide other proper PPE for workers to wear at all times during work operation. 
• The tools which must be used to contact with transmission line must have passed Insulation test using “Hot Stick Tester” 
• After finish work, the contractor shall notify the Power Control Center to turn-on Re-closer. 
• The workers shall know Restricted Approach Boundary of energized electrical conductor or circuit part to prevent electric shock as follows: 

 

Item Voltage Level 
(kilo Volts) 

Restricted Approach Boundary 
Included Inadvertent Movement Adder 

Reference 

1 22 kV 0.7874 m 
Standard for Electrical Safety in the 
workplace 2014 (EIT) Table 1.1 

2 115 kV 1.02 m 

3 230 kV 1.71 m 
 

(4.39) Safety Practice for Working in Coal Handling System Building 
(4.39.1) The contractor shall be trained about combustible dust hazard from GPSC Plant SSHE. 
(4.39.2) The areas in Coal Conveyor system, Coal Silo and Coal Crusher Plant are classified as the Hazardous Location Class 2, Division 1 and/or Class 2 Division 2, 

which have potential risk for dust explosion. 
(4.39.3) Entering into Coal Crusher Plant or Coal Conveyor system, additional PPE such as Anti-dust mask must be worn. 

 
(4.39.4) Long sleeves shirt must be button up to prevent accident that may be happened while machines in operation. 
(4.39.5) In case using a vacuum cleaner it must be explosive proof type and must be grounded during usage. 
(4.39.6) The contractor shall strictly follow the specified control measures as specified in the work permit. 
(4.39.7) Do not clean coal dust by using the pressure air to blow. 
(4.39.8) Any works that may cause spark or ignition, the contractor must have the Hot Work permit. 
(4.39.9) After finish hot work and continue watching fire for 30 minutes, the contractor shall monitor it from time to time for another 8 hours. 
(4.39.10) Do not enter Coal Handling System Building while system in operation and the paging instruction by control room shall be followed strictly. 
(4.39.11) Cleaning the system or Coal Handling System Building with water, the electrical equipment must be covered and secure protected from water. 
 

(4.40) Safety Practice for Working on Pipe Rack outside the Plant 
(4.40.1) The contractor shall pass safety training arranged by GPSC. 
(4.40.2) The contractor shall pass safety training arranged by Eastern Fluid Transport Co., Ltd. (EFT) or any pipe rack management company. 
(4.40.3) The contractor shall follow safety rules of both GPSC Group and EFT or any pipe rack management company strictly. 
 

(4.41) Safety Practice on Working at GPSC Group’s Customer Metering Station 
(4.41.1) The contractor shall pass safety trainings arranged by GPSC Group. 
(4.41.2) The contractor shall pass safety trainings arranged by GPSC Group’s customer. 
(4.41.3) The contractor shall provide additional PPEs to all workers pursuant to requirements specified by each GPSC Group’s customer. 
(4.41.4) The contractor shall follow safety rules of both GPSC Group and GPSC Group’ customers strictly. 
 

(4.42) Safety Practice for Working on GPSC Group’s Coal Port 
(4.42.1) The contractor shall pass safety training arranged by GPSC Group and shall have contractor’s ID card. 
(4.42.2) The contractor shall wear PPEs when entering into GPSC Group’s port include: (1) Hard hat with chinstrap; (2) Safety glasses; (3) Safety shoes; (4) Life vest; (5) 

Anti-dust masks; and (6) Fabric or leather gloves depending on work type. 
(4.42.3) Long sleeves shirt must be button up to prevent accident that may be happened while machines in operation. 
(4.42.4) Do not take photo or record video, unless get permission from GPSC Officer. 
(4.42.5) DO NOT dispose waste, oil or let coal drop into the sea. 
(4.42.6) Smoking, drinking Alcohol or taking drugs are strongly prohibited. 
(4.42.7) Eating inside GPSC Group’s Coal port area is prohibited except outside the GPSC Group’s Coal port area. 
(4.42.8) In case emergency, the contractor shall report to GPSC Officer or GPSC Security Officer immediately. 
(4.42.9) In case hearing emergency alarm, the workers shall follow instruction announcement or the order from GPSC Officer strictly. 
(4.42.10) Do not get close machines or system while it in operation except for repairing / testing as per approved work permit or after get permission by GPSC Officer 

only. 
(4.42.11) Do not bring in or take out tools, equipment, parts or materials until get permission from GPSC Plant SSHE. 
(4.42.12) After finish work in each day, the contractor shall keep tools, equipment, clean the area and collect waste neatly in the working area. 
(4.42.13) The contractor who travels with the ship shall follow GPSC Group’s precaution procedures on contagious disease which might come from the ship. 

 
(D) Safety Practice for Raw Materials, Chemicals or Hazardous Materials Transportation 
 

(4.43) Safety Practice for Chemicals or Hazardous Materials Transportation 
(4.43.1) The contractor shall comply with regulations involving transportation of hazardous substance stipulated in Hazardous Substance Act, operating manual on 

transportation of hazardous substance B.E. 2544 prepared by Pollution Control Department and ministerial notification of Ministry of Transportation Re: Safety 
on transportation of hazardous material on street B.E. 2558 (A.D. 2001). 

(4.43.2) The chemicals or hazardous substance trucks must have the permit pursuant to Land Transport Act with appropriated type of such chemicals or hazardous 
substance. 

(4.43.3) The chemical or hazardous substance trucks must be labeled the details of chemicals at its container pursuant to GHS format. 
(4.43.4) The contractor shall provide PPEs suitable for chemicals transported i.e. hard hats, goggles, chemical protective suit, chemical protective gloves, chemical 

protective boots, reflective coats, chemical protective masks, face shields and fall protection (in case of climbing on the top of the container). 
(4.43.5) The Contractor shall have Safety Data Sheet (SDS) in GHS format. 
(4.43.6) The Contractor shall have emergency procedure document, preliminary spill clean-up kit and fire extinguisher kept in the truck. 
(4.43.7) The driver shall pass safety training arranged by GPSC Group’s and shall have a contractor ID card. 
(4.43.8) The driver shall have a driving license category 4 which does not expire or has been suspended. 
(4.43.9) The driver shall have a training certificate of Hazardous substance truck driving according to the announcement of Department of Land Transport.  
(4.43.10) The driver shall know hazards of chemicals transported and able to solve initial problem in case of emergency. 



 

 DocID: CP-HES-20; R00, 15/Dec/2020 (refer to DAR No 63-HES-026)                                                                                                           Page 20 of 20 

(4.43.11)  Truck and chemical container must be in good and safety condition and must not have any chemical leakage. 
(4.43.12)  The truck and associated equipment must be inspected and preventive maintenance pursuant to period specified by its manufacturer. The driver shall be ready 

to show evidences, upon requested. 
(4.43.13)  The truck and associated equipment must be daily inspected before use. The driver shall be ready to show evidences, upon request. 
(4.43.14)  Whenever chemicals are loaded into or unloaded from tank trucks, the grounding connection between the truck and the plant is required 

 
(4.43.15)  The driver shall park the truck at designated area, use hand brake and place a chock block at the wheels to prevent truck movement. 
(4.43.16)  TOTE chemical tank must be in good condition and shall be securely tied up. 
(4.43.17)  The driver shall have no alcohol content or use drugs during working. 
(4.43.18)  No Smoking in GPSC Group’s premises. 
(4.43.19)  The truck’s engine must be stopped during loading or unloading chemicals or hazardous substance, except if the engine is required to operate the transfer 

 pump or equipment that use for loading or unloading. 
(4.43.20)  Do not perform any activities which may cause spark or flame. 
(4.43.21) The contractors mast passed Process Safety Management (PSM) Training when working in production areas hazardous chemicals stored.  
 

(4.44) Safety Practice for Ash Transportation 
(4.44.1) The contractor shall have all valid permits from Department of Industrial Works (Waste disposer, Waste transporter). 
(4.44.2) The contractor shall install GPS at the truck for tracking transportation route. 
(4.44.3) The truck and associated equipment shall be in good and safe condition. Ash container must be fully enclosed type and no ash leak. 

 
(4.44.4) The truck and associated equipment shall be inspected and maintained pursuant to period specified by its manufacturer. The driver shall be ready to show 

evidences, upon request. 
(4.44.5) The truck and associated equipment must be daily inspected before use. The driver shall be ready to show evidences, upon request. 
(4.44.6) The driver shall have a driving license pursuant to type of vehicle which does not expire or has been suspended. 
(4.44.7) The driver shall have communication device which can be contacted in case of emergency. 
(4.44.8) The driver shall pass safety training arranged by GPSC Group and shall have a contractor ID card. 
(4.44.9) The driver shall wear PPEs, i.e. safety shoes, hard hats, safety glasses and anti-dust mask during ash loading. 
(4.44.10) The driver shall have no alcohol content or use drugs during working. 
(4.44.11) Speed limit within plant areas shall not over 15 km/h. 
(4.44.12) If the truck condition is founded unsafe, the driver shall inform to GPSC Officer immediately for observation. GPSC Officer is entitled to suspend the repair if it is 

founded unsafe to the driver. 
(4.44.13) The driver shall wash truck’s wheels after finish loading ash at the designated area before departure from the plant site. 
(4.44.14) A copy of waste manifest document must be handed over at the main exit gate of the plant site. 
 

(4.45) Safety Practice for Lime Stone Transportation 
(4.45.1) The truck and associated equipment shall be in good and safe condition. 
(4.45.2) The limestone must be firmly covered and no limestone drop along the road. 
(4.45.3) The truck and associated equipment shall be inspected and maintained pursuant to period specified by its manufacturer. The driver shall be ready to show 

evidences, upon request. 
(4.45.4) The truck and associated equipment must be daily inspected before use. The driver shall be ready to show evidences, upon request. 
(4.45.5) The driver shall have a driving license pursuant to type of vehicle which does not expire or has been suspended. 
(4.45.6) The driver shall have communication device which can be contacted in case of emergency. 
(4.45.7) The driver shall pass safety training arranged by GPSC Group and shall have a contractor ID card. 
(4.45.8) The driver shall wear PPEs, i.e. safety shoes, hard hats, safety glasses and anti-dust mask during working. 
(4.45.9) The driver shall have no alcohol content or use drugs during working. 
(4.45.10) Speed limit within plant areas shall not over 15 km/h. 
(4.45.11) If the truck condition is founded unsafe, the driver shall inform to GPSC Officer immediately for observation. GPSC Officer is entitled to suspend the repair if it is 

founded unsafe to the driver. 
(4.45.12) In case of powder limestone unloading, all hoses connections must have whip check sling. 
 

(4.46) Violation to GPSC Group’s Rules and Regulations 
(4.46.1) In case the contractor neglect or fails to comply with any Rules and Regulations on Security, Safety, Occupational Health and Environment in this document. 

GPSC Group will reserve the right to let GPSC Plant SSHE or GPSC Work Supervisor consider such violation by issuing a warning letter in accordance with 
warning form. Nevertheless, GPSC Group will continue proceed for such liability as appropriate for example submit warning letter, not allow such worker to 
access GPSC Group’s premises until proceed for liability claim to the company of such contractor or may need to prosecute as necessary if his/her act may be 
the guilty of criminal. In case the contractor neglect or fails to comply with any Rules and Regulations on Security, Safety, Occupational Health and Environment 
in this document, the contractor shall be held liable for the loss of or damage to property including injury to body of the contractor worker as well as the third 
party who has been impacted at the contractor’s sole costs and expenses. 

 

(4.47) Acknowledgment 
(4.47.1) According to the Act for Safety Occupational Health and Working Environment B.E. 2554 (A.D. 2011) Clause 14 “In case an employer let employee work in 

conditions or working environment that may be harmful for life, body, mind or heath the employer shall inform employee to know the potential hazards from 
working and provide manual document for all employee before commencing work, change work or changing of work place “GPSC Group will use this document 
is the one of the manual document for all contractor workers and all Subcontractor workers before commencing work in GPSC Group’s premises. Therefore, the 
copied of this document will be hand over to Contractor’s representative for reading and make understanding in details before acknowledge sign-off in the 
acknowledgment form. After that communication this manual to all workers is required. GPSC Group will consider that all contractor workers and Subcontractor 
workers know this document and ready to work in compliance these rules and regulations strictly for safety purpose. 

 

(4.48) Safety Performance Evaluation 
(4.48.1) GPSC Plant SSHE may consider to evaluate safety performance of any contractors as it is deemed appropriated. The purpose is to be used as feedback 

information to contractor management to improve the safety performance for their employee safety. The contractor will be notified in advance before start work. 
(4.48.2) The contractor can contact GPSC Plant SSHE to get the performance result after finish work 15 days onwards. 
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(4.48.3) GPSC Group reserve the right to establish evaluation criteria and steps as appropriate. However, the contractor will be informed in details before start work. 
(4.48.4) In case such contractor gets a safety performance result in the level of “Unsatisfied” or “Need improvement” in many times and can’t be improved, GPSC Group 

may need take into account the result as one factor for contractor selection in the next bidding occasion. 
(4.48.5) The example of Safety performance evaluation form for contractors/subcontractors/service providers (contact to get the form). 

________________________________ 
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   4. TERMS AND CONDITIONS FOR ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY 
 
 

 
 
 

 
ก) ขอ้ปฏบิตัหิลกัดา้นความปลอดภยั 

(4.1) หนา้ที ่
(4.2) คุณสมบัตขิองผูรั้บเหมาและการเตรยีมพรอ้มกอ่นเริม่งาน 
(4.3) ขอ้บงัคับท่ัวไป 
(4.4) การอบรมผูรั้บเหมา 
(4.5) ใบอนุญาตท างานของกลุ่มบรษัิทGSPC 
(4.6) การประเมนิอันตรายหนา้งานและพูดคุยเรือ่งความปลอดภัย (On-Site JSEA and Tool box talk) 
(4.7) การจัดเก็บและการท าความสะอาด (Housekeeping) 
(4.8) ขอ้หา้มส าหรับสารเสพตดิ, แอลกอฮอล ์และ อาวุธ 
(4.9) ขอ้ปฎบิัตดิา้นสิง่แวดลอ้ม 
(4.10) ขอ้ปฏบิัตกิรณีภาวะฉกุเฉิน 
(4.11) ขอ้ปฎบิัตกรณีเกดิอุบัตเิหตุ 

ข) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัตามลกัษณะงาน 
(4.12) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยของเครือ่งมอืและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(4.13) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการใชอ้ปุกรณ์ชว่ยยก 
(4.14) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยเกีย่วกับท่อแก๊ส (Gas Cylinder) และถังลม (Air receiver) 
(4.15) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานทีม่ปีระกายไฟ (Hot Work) 
(4.16) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานน่ังรา้นและการใชบ้ันได 
(4.17) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานประดาน ้า 
(4.18) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานฉายรังส ี( Radiography ) 
(4.19) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานขุดเจาะ 
(4.20) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานพ่นทราย (Sand Blasting) 
(4.21) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานฉีดน ้าแรงดันสงู (HP water jet) 
(4.22) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างานกับระบบไอน ้า 
(4.23) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานทดสอบหรอืซอ่มแซมหมอ้ไอน ้า 
(4.24) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างานเกีย่วขอ้งกับสารเคม ี
(4.25) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานกับระบบไฟฟ้า 
(4.26) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานตดิตัง้/รือ้ถอนฉนวนกันความรอ้น 
(4.27) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยงานเครือ่งจักรกลหนัก 
(4.28) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการใชปั้้นจ่ันเคลือ่นที ่
(4.29) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการใชฟ้อรค์ลฟิต ์(Forklift) 
(4.30) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในงานจัดการลานกองถ่านหนิ 
(4.31) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยการใชล้ฟิตช์ั่วคราว 
(4.32) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยเพือ่ป้องกันมอืไดรั้บบาดเจ็บ 

ค) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัตามลกัษณะสถานที ่
(4.33) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างานสถานทีอ่บัอากาศ 
(4.34) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างานบนทีส่งู 
(4.35) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างานบรเิวณสถานทีใ่ชก้๊าซธรรมชาต ิ
(4.36) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างานใกลส้ายสง่ไฟฟ้าแรงสงู 
(4.37) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างานในบอ่สายไฟฟ้าแรงสงูใตด้นิ 
(4.38) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างานบนเสาสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู 
(4.39) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างาน ณ อาคารระบบล าเลยีงถ่านหนิ 
(4.40) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างานบนแนวท่อสง่ผลติภัณทภ์ายนอกโรงงาน 
(4.41) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างาน ณ สถานีลูกคา้ของGSPC 
(4.42) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการท างานในท่าเรอืGSPC 

ง) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยังานขนถา่ยวตัถุดบิ สารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย 
(4.43) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยในการขนถ่ายสารเคมหีรอืวัตถุอันตราย 
(4.44) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยส าหรับงานขนถ่ายขีเ้ถา้ 
(4.45) ขอ้ปฏบิัตดิา้นความปลอดภัยส าหรับงานขนถ่ายหนิปูน 
(4.46) การฝ่าฝืนขอ้บงัคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) 
(4.47) การรับทราบ 
(4.48) การตรวจประเมนิดา้นความปลอดภยั  

ยกเวน้จะระบุไวโ้ดยเฉพาะในกฎหมาย หรือขอ้บังคับอืน่ใดทีเ่กีย่วกับสิง่แวดลอ้มและความปลอดภัยซึง่ใชบ้ังคับอยู่ในปัจจุบันหรือที่จะมขีึน้ใน
อนาคต หรอืตามขอ้ก าหนดในสัญญา หรอืขอ้ตกลงทีม่ขีึน้เป็นพเิศษระหว่างบรษัิทและผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมามหีนา้ทีป่ฏบิัตติามขอ้บังคับการควบคุม
การท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) ตามประเภทของงานที่ก าหนดไวด้า้นล่างน้ีอย่างเคร่งครัด หากผูรั้บเหมาละเลยที่จะไม่
ปฏบิัตติามขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารน้ี ผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผดิชอบความ
สญูหายหรอืเสยีหายทีเ่กดิขึน้ต่อทรัพยส์นิและร่างกายของลูกจา้งผูรั้บเหมาตลอดจนบุคคลอืน่ๆทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการไม่ปฏบิัตติามขอ้บังคับน้ี

ดว้ยค่าใชจ่้ายของผูรั้บเหมาเองทัง้สิน้ 
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APPENDIX 4 
TERMS AND CONDITIONS FOR ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY 

 

(ก) ขอ้ปฏบิตัหิลกัดา้นความปลอดภยั 
 

(4.1)  หนา้ที ่
(4.1.1) พนกังานสว่นความม ัน่คงปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม (ความหมายรวมถงึเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัทีบ่รษิทัฯจา้งมาให้

ปฏบิตัหินา้ทีช่ ัว่คราว) 
● จัดฝึกอบรมขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) ใหผู้รั้บเหมาทุกคน 
● ตรวจสอบและใหค้ าแนะน าดา้นความปลอดภัยในการปฏบิัตงิานเพื่อใหแ้น่ใจว่าผูรั้บเหมาไดป้ฏบิัตติามขอ้บังคับการควบคุมการท างานของ
ผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control)  

● ประเมนิผลการปฏบิัตงิานดา้นความปลอดภัยของผูรั้บเหมา 
● ร่วมสอบสวนกรณีเกดิอุบัตเิหตุกับผูรั้บเหมา 
● พจิารณากรณีผูรั้บเหมาไม่ปฏบิัตติามขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) 

(4.1.2) ผูค้วบคุมงานของ GPSC 
● ประสานงานใหผู้รั้บเหมาจัดเตรยีมเอกสารและหลักฐานดา้นความปลอดภัยที่ตอ้งใชต้ามขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE 

Contractor Control) 
● ประสานงานใหผู้รั้บเหมามกีารตรวจสอบเครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ทีต่อ้งน าเขา้มาใชใ้นพืน้ทีบ่รษัิทฯ และก่อนเริม่ท างาน 
● ประสานงานกับผูรั้บเหมาและพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม กรณีมสีารเคมทีีต่อ้งน าเขา้มาใชใ้นพืน้ทีบ่รษัิทฯ 
หรอืกรณีมสีิง่ปฏกิูลหรอืวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ทีต่อ้งไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายก่อนน าออกไปก าจัด 

● อธบิายขัน้ตอนการท างาน รายละเอยีดของ JSEA และร่วมท า On-Site JSEA/Tool box talk กับผูรั้บเหมาก่อนเริม่งาน 
● ตรวจสอบว่าผูรั้บเหมาไดจั้ดเตรยีมมาตรการดา้นความปลอดภัยตามทีร่ะบุใน JSEA และใบอนุญาตท างานครบถว้น 
● ควบคุมและใหค้ าแนะน าผูรั้บเหมาใหป้ฏบิัตติามขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) 
● ประสานงานกับผูรั้บเหมากรณีภาวะฉุกเฉิน หรอืกรณีเกดิอุบัตเิหตุกับผูรั้บเหมา 
● ร่วมสอบสวนกรณีเกดิอุบัตเิหตุกับผูรั้บเหมา 

(4.1.3) ผูบ้รหิารของบรษิทัผูร้บัเหมา 
● จัดเตรยีมบุคคลากรทีม่คุีณสมบัตติามลักษณะงานทีก่ฎหมายก าหนด 
● จัดหาเครือ่งมอื อุปกรณ์ และ PPE ทีไ่ดม้าตรฐานและมสีภาพด ีใหแ้ก่ผูรั้บเหมา 
● จัดใหม้กีารทดสอบและตรวจสอบเครือ่งจักร อุปกรณ์ เครือ่งมอื ตามวาระทีก่ฏหมายหรอืผูผ้ลติก าหนด 
● ใหค้วามร่วมมอืกับกลุ่มบรษัิท GPSC ในการปฏบิัตติามขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) 
● มกีารปรับปรุงการบรหิารจัดการดา้นความปลอดภัยอาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานของอย่างต่อเน่ือง 

(4.1.4) เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัของผูร้บัเหมา 
● ตอ้งเขา้ใจขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) 
● ดูแลและตรวจสอบการปฏบิัตงิานของผูรั้บเหมาใหส้อดคลอ้งกับขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) 
● แจง้ใหผู้รั้บเหมาแกไ้ขปรับปรุงสภาพการท างานหรอืขัน้ตอนการท างานใหม้คีวามปลอดภัยและเป็นไปตามขอ้บังคับการควบคุมการท างานของ
ผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control)  

● ประสานงานกับผูค้วบคุมงานของ GPSC หรอืพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ในดา้นความปลอดภัย 
(4.1.5) ผูค้วบคุมงานของผูร้บัเหมา 

● จัดเตรยีมเอกสารและหลักฐานทีต่อ้งใชต้ามทีร่ะบุในขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) 
● ตอ้งตรวจสอบเครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ทีจ่ะน าเขา้มาใชใ้นพืน้ทีบ่รษัิทฯ ก่อนเริม่งาน 
● แจง้ผูค้วบคุมงานของGSPCกรณีมสีารเคมทีีต่อ้งน าเขา้มาใชใ้นพืน้ทีบ่รษัิทฯ หรอืกรณีมสีิง่ปฏกิูลหรอืวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ทีต่อ้งไดรั้บอนุญาตตาม
กฎหมายก่อนน าออกไปก าจัด 

● ตอ้งจัดเตรยีมมาตรการดา้นความปลอดภัยตามทีร่ะบุใน JSEA และใบอนุญาตท างานใหค้รบถว้น 
● ตอ้งเขา้ใจขัน้ตอนการท างาน รายละเอยีดของ JSEA และร่วมท า On-Site JSEA กบัผูรั้บเหมากอ่นเริม่งาน 
● ควบคุมผูรั้บเหมา (รวมถงึผูรั้บเหมาชว่ง) ใหป้ฏบิัตติามขอ้บงัคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) 
● ประสานงานกับผูค้วบคุมงานของ GPSC กรณีเกดิภาวะฉกุเฉิน หรอืกรณีเกดิอุบัตเิหตุกบัผูรั้บเหมา 

(4.1.6) ผูร้บัเหมา (ความหมายรวมถงึผูร้บัเหมาช่วง) 
● หมายถงึคนงานหรอืผูป้ฏบิัตงิานตามแผนงานหรอืตามค าส่ังของผูค้วบคุมงานของผูรั้บเหมาหรอืผูค้วบคุมงานของ GPSC 
● ตอ้งเขา้ใจขัน้ตอนการท างาน รายละเอยีดของ JSEA และร่วมท า On-Site JSEA กอ่นเริม่งาน 
● ตอ้งปฏบิัตติามขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) อย่างเคร่งครัด 

(4.1.7) อ านาจในการส ัง่หยุดงาน (Stop Work Authority) 
● พนักงานGSPCและพนักงานผูรั้บเหมาทุกคนมสีทิธิใ์นการส่ังหยุดงานโดยทันท ี หากพบว่ากจิกรรมใดๆในงานนัน้อาจน าไปสูก่ารเกดิอุบตัเิหตุ
หรอือบุัตกิารณ์ดา้นความปลอดภยัหรอืสิง่แวดลอ้ม   การส่ังหยุดงานไม่เพยีงแต่เป็นสทิธิเ์ท่านัน้ แต่ยังถอืเป็นหนา้ทีห่ากเห็นว่าสภาพการณ์นัน้ๆ 
อาจเป็นอันตราย ทัง้น้ีเพือ่ปกป้องเพือ่นร่วมงาน จากการบาดเจ็บหรอืไดรั้บอันตรายจากอุบัตเิหตุหรอือุบัตกิารณ์ทีอ่าจเกดิขึน้ในงาน   อ านาจใน
การส่ังหยุดงานมขัีน้ตอนไดแ้ก่   (1)  ส่ังหยุดงาน  (2) แจง้ผูเ้กีย่วขอ้ง  (3) แกไ้ข  (4) กลับเขา้ท างานต่อ   กรณีผูรั้บเหมาเมือ่ตอ้งหยดุงาน 
ตอ้งรบีแจง้ผูค้วบคุมงานของ GPSC โดยทันท ี

 

(4.2) คุณสมบตัขิองผูร้บัเหมาและการเตรยีมงาน 
(4.2.1) บรษิทัผูร้บัเหมาตอ้งมคุีณสมบตัดิงันี ้

● จดทะเบยีนบรษัิท หรอืนติบิุคคลถูกตอ้งตามกฎหมาย 
● ปฏบิัตติามพรบ.คุม้ครองแรงงานและกฎหมายอืน่ๆทีเ่กยีวขอ้งอย่างถูกตอ้งครบถว้น 
● มสี านักงานทีอ่ยู่แน่นอนสามารถตดิต่อหรอืตรวจสอบได ้
● ปฏบิัตติามขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control)   
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(4.2.2) ผูร้บัเหมา (รวมถงึผูร้บัเหมาช่วง) ตอ้งมคุีณสมบตัดิงันี ้
● ตอ้งเป็นผูม้สัีญชาตไิทยยกเวน้กรณีผูช้ านาญการหรอืทีป่รกึษาดา้นเทคนคิ 
● อายุตัง้แต่18 ปีขึน้ไป และไม่เกนิ 60 ปี ยกเวน้กรณีผูช้ านาญการหรือที่ปรกึษาดา้นเทคนิค  กรณีอายุเกนิตอ้งมใีบรับรองแพทย์และถูกจ ากัด
พืน้ทีใ่นการปฎบิัตงิาน รวมทัง้ลักษณะของงานทีจ่ะปฏบิัต ิทัง้น้ีเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยของGSPCจะเป็นผูพ้จิารณาเพือ่ความปลอดภัย 

● อ่านเขยีน ภาษาไทยได ้(ยกเวน้กรณีชาวต่างประเทศ) และเขา้ใจสัญลักษณ์ต่างๆทีเ่กีย่วกับความปลอดภัย 
● สขุภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคตดิต่อรา้ยแรง (ตรวจเช็คโดยบรษัิทตน้สังกัด) 
● มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานทปีฏบิัต ิ
● ตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นความปลอดภัยของบรษัิทฯ อย่างเคร่งครัด 
● มบีัตรประกันสังคมหรอืบัตรขา้ราชการ หรอืบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ (กรณีผูม้สัีญชาตไิทย) 
● ไม่มปีระวัตอิาชญากรรม 
● ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากบรษัิทตน้สังกัดว่าไดผ้่านการอบรมความรูเ้กีย่วกับความปลอดภัย,อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มใน 
การท างานและกฎหมายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามทีก่ฎหมายก าหนด (กรณีสัญชาตไิทย) 

● เป็นผูม้คุีณสมบัตสิ าหรับงานทีร่ะบุไวต้ามหัวขอ้ (4.2.3) 
(4.2.3) บรษิทัผูร้บัเหมาตอ้งจดัใหม้บีุคลากรทีม่คุีณสมบตัติามลกัษณะงานทรีะบุไวด้งัตอ่ไปนี ้
 

ล าดบั ลกัษณะงาน หนา้ท ี คุณสมบตัทิีต่อ้งม ี(แสดงหลกัฐาน) 

1 งานเกีย่วกบัป่ันจ่ัน   ผูบ้ังคับปั้นจ่ัน  ผ่านการฝึกอบรมผูบ้ังคับปั้นจ่ัน (ชนดิเคลือ่นทีห่รอืชนดิอยูก่ับที)่   

ใบอนุญาตขับขี ่(กรณีปัน้จ่ันชนดิเคลือ่นที)่ 

ผูย้ดึเกาะวัสดุ ผ่านการฝึกอบรมผูย้ดึเกาะวัสดุ 

ผูใ้หสั้ญญาณ  ผ่านการฝึกอบรมผูใ้หสั้ญญาณ 

ผูค้วบคุมการใชป่ั้นจ่ัน ผ่านการฝึกอบรมผูค้วบคุมการใชป่ั้นจ่ัน 

ผูท้ดสอบปั้นจ่ัน  วศิวกรเครือ่งกล(มใีบกว ตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

2 ขับโฟรค์ลฟิต ์ ผูขั้บขี ่ ผ่านการฝึกอบรมการขับรถโฟรค์ลฟิต ์

3 งานทีก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ  ผูเ้ฝ้าระวัง (Fire Watchman)   ผ่านการฝึกอบรมหลักสตูร การดับเพลงิเบือ้งตน้  

4 งานเชือ่ม  ชา่งเชือ่ม,ผูต้รวจสอบงานเชือ่ม 
วศิวกรงานเชือ่ม  

ผ่านการฝึกอบรมและมปีระกาศนียบัตรรับรอง  

5 งานในทีอ่ับอากาศ  ผูค้วบคุมงาน,ผูช้ว่ยเหลอื, 
ผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่บัอากาศ  

ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสตูรทีก่ฎหมายก าหนดและม ี
ใบรับรองแพทย ์ (โดยแพทยอ์าชวีเวชศาสตร)์ ไมเ่กนิทีแ่พทย์
ก าหนดวันหมดอายุไว ้ หรอืกรณีแพทยไ์มก่ าหนดวันหมดอายุใน
ใบรับรองแพทยใ์หนั้บจากวันทีแ่พทยใ์หก้ารรับรองไม่เกนิ 1 เดอืน 

6 ท างานทีส่งูท่ัวไป ผูป้ฏบิัตงิาน สภาพร่างกายปกต ิ ไมม่โีรคประจ าตัวหรอืโรคกลัวความสงู 

7 งานตดิตัง้น่ังรา้นและรือ้
ถอน หรอืงานออกแบบ
ตดิตัง้น่ังรา้นและรือ้ถอน
เสาเรยีงเดีย่วทีส่งูตัง้แต่ 7 
เมตรขึน้ไปหรอืน่ังรา้นแบบ
อืน่ทีส่งู  21 
เมตรขึน้ไป  

▪ วศิวกรออกแบบ  
▪ ผูค้วบคุมการตดิตัง้และรือ้ถอน 
น่ังรา้น 

▪ ผูต้รวจสอบน่ังรา้น  
▪ ชา่งประกอบการตดิตัง้และรือ้
ถอนน่ังรา้น 

▪ วศิวกรโยธา (มใีบกว ตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
▪ ผ่านการฝึกอบรมเรือ่งการตดิตัง้และรือ้ถอนน่ังรา้น 

 
▪ ผ่านการฝึกอบรมเรือ่งการตรวจสอบน่ังรา้น 

 
▪ ผ่านการฝึกอบรมเรือ่งการตดิตัง้และรือ้ถอนน่ังรา้น 

8 งานประดาน ้า  นักประดาน ้า และผูท้ างานประดาน ้า ผ่านการฝึกอบรมท างานประดาน ้า ซึง่ผูท้ างานประดาน ้าทีม่อีายุไม่
เกนิ 45 ปี ตอ้งมใีบรับรองผลการตรวจ สขุภาพไม่เกนิ  12 เดอืน 
กรณีผูท้ างานประดาน ้าอาย ุ45 ปีขึน้ไป ตอ้งมใีบตรวจสขภาพไม่เกนิ 
6 เดอืน 
(โดยแพทยเ์วชศาสตรใ์ตน้ ้า หรอืแพทยเ์วชศาสตรท์างทะเล  
หรอืแพทยท์ีผ่่านการอบรมหลักสตูรแพทยเ์วชศาสตรใ์ตน้ ้า หรอืดา้น
เวชศาสตรท์างทะเล) และตอ้งมบีัตรตรวจสขุภาพลูกจา้งทีท่ างาน
ประดาน ้า 
 

9 งานฉายรังส ี เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ี ผ่านการฝึกอบรมและขึน้ทะเบยีนเป็นเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทาง
รังส ีโดยมใีบรับรองถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ผูป้ฏบิัตงิานดา้นรังส ี ผ่านการฝึกอบรมการป้องกันอันตรายจากรังส ีตามทีก่ฎหมายก าหนด 

10 งานขุดเจาะความลกึ 
1.2 เมตรขึน้ไป 

ผูค้วบคุมงาน 
 

ผ่านการฝึกอบรมการชว่ยเหลอืและการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

11 งานพ่นทราย  ผูค้วบคุมเครือ่งพ่นทราย  บุคคลทีผ่่านการฝึกอบรมและมปีระกาศนียบัตรหรอืมปีระสบการณ์
ท างานเฉพาะดา้นมากกว่า 3 ปี 

12 งานฉีดดว้ยน ้าแรงดันสงู ผูค้วบคุมเครือ่งและพนักงานฉีดน ้า   มปีระสบการณ์ในงานไม่นอ้ยกว่า 3 ปี 

13 ท างานในระบบ 
ขนถ่ายถ่านหนิ 

ผูป้ฏบิัตงิาน ผ่านการอบรมเรือ่งฝุ่ นระเบดิ (Combustible Dust) 
จากเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยของGSPC 

14 งานระบบไฟฟ้า  ผูป้ฏบิัตงิานหรอืผูช้ านาญการ 
  

• ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า 
ส าหรับผูป้ฏบิัตงิานเกีย่วกบัไฟฟ้าและมปีระสบการณ์ท างาน 
เฉพาะดา้นมากกว่า 3 ปี 

• ผ่านการฝึกอบรม CPR และปฐมพยาบาล 
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• ทราบถงึอันตรายและวธิปีฎบิัตเิมือ่ตอ้งท างานกบัระบบไฟฟ้า 

ผูค้วบคุมงาน 
 

• วศิวกรไฟฟ้า (มใีบกว ตามทีก่ฎหมายก าหนด) 
• ผ่านการฝึกอบรมความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกบัไฟฟ้า 
ส าหรับผูป้ฏบิัตงิานเกีย่วกบัไฟฟ้า 

• ผ่านการฝึกอบรม CPR และปฐมพยาบาล 
• ทราบถงึอันตรายและวธิปีฎบิัตเิมือ่ตอ้งท างานกบัระบบไฟฟ้า 

ชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร  • หนังสอืรับรองความรูค้วามสามารถจากกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน 
 

 

 

 
 

ล าดับ ลักษณะงาน หนา้ท ี คุณสมบัตทิีต่อ้งม ี(แสดงหลักฐาน) 

15 ท างานบนเสาสายสง่
ไฟฟ้าแรงสงู 

ผูป้ฏบิัตงิาน • ใบรับรองแพทย ์ ไม่นานเกนิ 30 วัน ว่ามสีขุภาพแข็งแรงและไมม่ี
โรคประจ าตัว 

• มปีระสบการณ์และความช านาญในการท างานบนสายสง่ 
• ทราบถงึอันตรายและวธิปีฎบิัตเิมือ่ตอ้งท างานกบัระบบไฟฟ้า 
• ผ่านการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล CPR 

16 ขนถ่ายสารเคมหีรอืวัตถุ
อันตราย 

ผูขั้บขี ่ • ใบอนุญาตขับขี ่(ประเภทที ่4) 
• หนังสอืรับรองผ่านการฝึกอบรมการขับรถวัตถุอันตราย 

17 งานโยธา  วศิวกรควบคุม  วศิวกรโยธา (มใีบกว.ตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

18 งานทดสอบหรอืซอ่มแซม
หมอ้น ้า 

ผูท้ดสอบหรอืผูค้วบคุมการ
ซอ่ม 

วศิวกรเครือ่งกล (มใีบกว.ตามทีก่ฎหมายก าหนด) 

19 ใชเ้ครือ่งจักรกลหนัก คนงานผูค้วบคุม  หนังสอืรับรองคุณสมบัตขิองผูป้ฏบิัตงิาน 
 

(4.2.4)  เอกสารทีต่อ้งยืน่ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นวนัเร ิม่งาน (กรณีไมใ่ช่เหตุฉุกเฉนิหรอืงานเรง่ดว่น) 

• รายชือ่บุคคลากรทัง้หมด ระบุต าแหน่ง (รวมถงึผูรั้บเหมาชว่ง) 
• ส าเนาหลักฐานแสดงคุณสมบัตบิุคคลากรผูค้วบคุม/ดูแลงาน ตามตาราง (4.2.3) 

• แผนผังบุคลากร (organization chart) เฉพาะกรณีงานหยุดซอ่มทีม่กีารวางแผนล่วงหนา้หรอืงานโครงการ 

• ขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน (work steps) โดยละเอยีด 

• การวเิคราะหค์วามปลอดภยัในการท างาน (Job Safety Analysis) 

• แผนงาน (Work plan) 

• รายการเครือ่งมอืหรอืวัสดุทีต่อ้งน าเขา้มายังพืน้ทีท่ างาน 

• รายการสารเคมพีรอ้ม SDS (ถา้ตอ้งมกีารน ามาใชใ้นงาน) 

• เอกสารอืน่ๆ ตามลักษณะของงานทีต่อ้งมตีามทีก่ฎหมายก าหนด 
(4.2.5)  บรษิทัผูร้บัเหมาตอ้งจดัหาอุปกรณ์ PPE ใหแ้กผู่ป้ฏบิตังิานสวมใสด่งันี ้

• อุปกรณ์ PPE พืน้ฐาน 
▪ หมวกนริภัย (Hard Hat) ตามมาตรฐาน ANZI Z89.1 หรอืเทยีบเท่าพรอ้มสายรัดคาง (Chin Strap) 
▪ แว่นตานริภัย (Safety Glasses) ตามมาตรฐาน ANSI Z87.1  และหา้มใชแ้ว่นตานริภัยสชีาหรอืด าในเวลากลางคนืหรอืกรณีทีต่อ้งท างานใน
พืน้ทีม่ดื 

▪ รองเทา้นริภยั (Safety Shoes) ตามมาตรฐาน ANZI Z41 หรอืเทยีบเท่า 

• อุปกรณ์ PPE เฉพาะงาน อาท ิFull Body Harness, ชดุป้องกันสารเคม,ี ชดุป้องกันไฟฟ้า, หนา้กากป้องกันฝุ่ น, หนา้กากป้อง 
 กันสารเคม,ี ถุงมอืป้องกันตามชนดิของงาน 

• งานทีม่เีสยีงดังหรอืมเีสยีงดังจากบรเิวณขา้งเคยีงทีม่คีวามดังตัง้แต่ 85 dB(A) ขึน้ไป ตอ้งสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันเสยีงดัง 

• อุปกรณ์ PPE ทุกชนดิตอ้งอยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน ไม่ช ารุด และมคุีณภาพขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนดหรอืไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) หรอืสงูกว่า 

(4.2.6)  บรษิทัผูร้บัเหมาตอ้งจดัใหม้เีจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยั ตามจ านวนคนงานดงันี ้
• ตารางแสดง จ านวนคนงานต่อเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัย 

คนงาน  จป.หวัหนา้งาน จป.เทคนคิ  จป.เทคนคิข ัน้สูงข ึน้ไป  จป.วชิาชพี  

1-20 คน  1 คน - - - 

21-39 คน  1 คน 1 คน - - 

40-49 คน 2 คน 1 คน - - 

50-59 คน 2 คน - 1 คน - 

60-79 คน 3 คน - 1 คน - 

80-99 คน 4 คน - 1 คน - 

100-119 คน 5 คน - - 1 คน 

120 คน 6 คน - - 1 คน 

121-139 คน 6 คน 1 คน - 1 คน 
 

• บรษัิทผูรั้บเหมางานดูแลอาคารสถานที ่อาท ิ เชน่ งานแมบ่า้น งานท าสวน งานรักษาความปลอดภัยทีม่ลูีกจา้งตัง้แต่ 20 คน ขึน้ไปตอ้ง 
จัดใหม้เีจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานระดับหัวหนา้งานอย่างนอ้ย 1 คน 

• เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยของผูรั้บเหมาตอ้งสวมหมวกนริภยัสเีขยีว 
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• เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยของผูรั้บเหมาตอ้งยืน่หลักฐานแสดงคุณสมบตั ิและตดิต่อพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้ม เพือ่ทดสอบและรับทราบเอกสารขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) กอ่นเขา้ปฏบิัตงิาน 
 

4.3  ขอ้บงัคบัท ัว่ไป 

(4.3.1) ผูรั้บเหมาตอ้งปฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นความปลอดภัย ป้ายเตอืน และป้ายบงัคับต่างๆ ของบรษัิทฯ อย่างเคร่งครัด 
(4.3.2) ผูรั้บเหมาตอ้งผ่านการอบรมดา้นความปลอดภัยจากพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม (ดูหัวขอ้ 4.4) 
(4.3.3) ผูรั้บเหมาตอ้งตดิบัตรประจ าตัวผูรั้บเหมา ทุกครัง้ทีเ่ขา้ท างานในบรษัิท GPSC 
(4.3.4) ผูรั้บเหมาตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ PPE ใหถู้กตอ้งตามลักษณะงาน และเมือ่เขา้พืน้ทีค่วบคุม (restricted area) จะตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ PPE พืน้ฐาน

ตลอดเวลาทีป่ฏบิัตงิาน ไดแ้ก่ หมวกนริภัย พรอ้มสายรัดคาง, รองเทา้นริภัย และแว่นตานริภัย 
(4.3.5) กรณีเขา้พืน้ทีก่ารผลติตอ้งสวมเสือ้แขนยาวและกางเกงขายาว  เสือ้ Jacket ตอ้งกลัดกระดุมใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่ความปลอดภัยหากตอ้งท างานใกล ้

อุปกรณ์ เครือ่งมอื หรอืเครือ่งจักร 
(4.3.6) หา้มพกพาอาวุธเขา้มาในบรษัิทฯโดยเด็ดขาด (ดูหัวขอ้ 4.8) 
(4.3.7) หา้มดืม่แอลกอฮอลลห์รอืพกสารเสพตดิผดิกฎหมายเขา้มาในบรษัิทฯ (ดูหัวขอ้ 4.8) 
(4.3.8) หา้มสบูบุหรีใ่นบรเิวณพืน้ทีบ่รษัิทฯ ยกเวน้บรเิวณทีจั่ดไวใ้หเ้ป็นพืน้ทีส่บูบุหรี ่
(4.3.9) หา้มรับประทานอาหารในบรเิวณพืน้ทีบ่รษัิทฯ  ยกเวน้บรเิวณทีจั่ดไวใ้หเ้ป็นพืน้ทีรั่บประทานอาหาร 
(4.3.10) หา้มถ่ายรูปหรอืบันทกึวดีโีอภายในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าโดยพลการ  ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีข่องGSPC 
(4.3.11) หา้มเขา้ไปยงัพืน้ทีข่บวนการผลติหรอืพืน้ทีอ่ืน่ในโรงไฟฟ้าโดยพลการ ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีข่องGSPC 
(4.3.12) หา้มท างานโดยไม่มใีบอนุญาตท างานจากผูค้วบคุมงานของ GPSC โดยเด็ดขาด 
(4.3.13) หา้มจับตอ้งอุปกรณ์หรอืเครือ่งจักรในขบวนการผลติโดยพลการ  ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีข่อง GPSC 
(4.3.14) การใช ้สาธารณูปโภคภายในโรงงาน อาท ิ ปล๊ักไฟ วาลว์ลม หรอืวาลว์น ้า  ผูรั้บเหมาตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก เจา้หนา้ทีข่อง GPSC กอ่นทุกครัง้ 
(4.3.15) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดเตรยีมมาตรการป้องกันดา้นความปลอดภยั ใหค้รบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตท างาน 
(4.3.16) เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ของผูรั้บเหมาตอ้งมกีารตรวจสภาพความปลอดภัยก่อนน าไปใชง้าน 
(4.3.17) เจา้หนา้ทีข่อง GPSC และผูรั้บเหมาสามารถส่ังหยุดงานไดทั้นท ีหากพบการกระท าทีไ่ม่ปลอดภัยอันอาจน าไปสูอุ่บัตเิหตุ โดยตอ้งหยุดงาน เพือ่

แกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะอนุญาตใหท้ างานต่อได ้ กรณีผูรั้บเหมาส่ังหยุดงานเอง ตอ้งแจง้ผูค้วบคุมงานของ GPSC โดยทันท ี
(4.3.18) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดเก็บเครือ่งมอืและอุปกรณ์ พรอ้มท าความสะอาดพืน้ทีท่ างานใหเ้รยีบรอ้ยทุกครัง้หลังเสร็จงานในแต่ละวัน 
(4.3.19) กรณีเกดิอบุัตเิหตุหรอืพบเห็นอุบัตเิหตุหรอือบุัตกิารณ์ ตอ้งรายงานใหผู้ค้วบคุมงานของ GPSC ทราบทันท ี(ดูหัวขอ้ 4.12) 
(4.3.20) กรณีเกดิภาวะฉกุเฉิน ใหป้ฏบิัตติามค าประกาศจากหอ้งควบคุมของ GPSC และปฏบิัตติามรายละเอยีดในหัวขอ้ (4.11) 
(4.3.21) กรณีเกดิเหตุน ้ามันหรอืสารเคมหีกร่ัวไหลอันเป็นผลจากการท างานของผูรั้บเหมาเองตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หนา้ที ่GPSC ทราบโดยทันทแีละร่วม

ด าเนนิการเก็บกูแ้ละท าความสะอาดอย่างถูกวธิ ี
(4.3.22) หา้มวางสิง่ของกดีขวางทางเดนิ ทางเขา้-ออก บันได ทีจั่ดเกบ็อปุกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ดับเพลงิหรอืบรเิวณตูค้วบคุมต่างๆ  สายแก๊ส และ/หรอื 

สายไฟฟ้าตอ้งจัดหาทีแ่ขวนหรอืค ้ายันชั่วคราวใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่ไมใ่หก้ดีขวางทางเดนิ 
(4.3.23) ผูขั้บขีย่านพาหนะ ตอ้งปฏบิัตติามขอ้บังคับ เครือ่งหมาย หรอืสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัด และใชค้วามเร็วภายในโรงงานไม่เกนิ 20 กโิลเมตร

ต่อชั่วโมงหรอืตามป้ายทีร่ะบุไวใ้นบรเิวณนัน้ๆ  กรณีเกดิเหตุฉกุเฉิน ใหน้ ายานพาหนะจอดชดิขอบทางโดยไมก่ดีขวางทางจราจร 
(4.3.24) การจอดยานพาหนะ ตอ้งจอดในบรเิวณทีก่ าหนดใหเ้ท่านัน้  หา้มจอดกดีขวางทางจราจรหรอืบรเิวณทีต่ดิตัง้อุปกรณ์ดับเพลงิ บรเิวณลานหนิ 
(4.3.25) กรวด บนฝาท่อ หรอืรางระบายน ้า ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีข่อง GPSC 
(4.3.26)  หา้มทะเลาะววิาท หรอืมพีฤตกิรรมข่มขู่  กา้วรา้ว หรอืท ารา้ยร่างกายบุคคลอืน่ใด ภายในบรเิวณพืน้ทีซ่ ึง่เป็นทรัพยส์นิของบรษัิทฯ พืน้ทีบ่รษัิท

ขา้งเคยีง พืน้ทีลู่กคา้ของGSPC หรอืแมเ้ป็นพืน้ทีส่าธารณะ  หากแต่พฤตกิรรมนัน้ สง่ผลเสยีต่อภาพลักษณ์ของบรษัิทฯ โดยหากเจา้หนา้ทีข่อง
GSPCทราบ  อาจถูกพจิารณาหา้มไม่ใหเ้ขา้ท างานในพืน้ทีข่องบรษัิทฯ อกีต่อไป  ทัง้น้ีเพือ่สวัสดภิาพความปลอดภัยของพนักงาน GPSC 
ผูรั้บเหมารายอืน่ หรอืบุคคลอืน่ๆ  ทีต่อ้งท างาน หรอืตดิต่อธุรกจิกับกลุ่มบรษัิท GPSC 

(4.3.27) ผูรั้บเหมาตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการ ร่วมท ากจิกรรมดา้นความปลอดภยั หากถูกรอ้งขอ  อาท ิ การซอ้มแผนฉกุเฉิน, 5ส, การพูดคุยดา้นความ
ปลอดภัย (safety talk), การคน้หาอันตรายจากการท างาน (KYT), การสังเกตพฤตกิรรมดา้นความปลอดภยั  (Fresh Eyes Observation) และ
การรายงาน Near Miss  เป็นตน้ 

(4.3.28) ผูรั้บเหมาตอ้งปฏบิัตติามกฎแห่งการรักษาชวีติ (Life Saving Rules) อย่างเคร่งครัด (ดูรายละเอยีดในขอ้บงัคับการควบคุมการท างานของ
ผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control)) 

 

 

(4.3) การอบรมผูร้บัเหมา 
(4.4.1)  ผูรั้บเหมาทีเ่ขา้มาปฎบิัตงิานในกลุ่มบรษัิท GPSC จะตอ้งผ่านการอบรมดา้นความปลอดภัยจากพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภยั อาชวีอนามัย 

และสิง่แวดลอ้ม โดยผูท้ีผ่่านการอบรมและมบีัตรประจ าตัวผูรั้บเหมาแลว้ สามารถเขา้ท างานในกลุ่มบรษัิท GPSC ไดทุ้กแห่ง 
(4.4.2) ผูรั้บเหมาตอ้งแจง้ขอเขา้อบรม โดยกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์ขอสง่ผูรั้บเหมาเขา้อบรมดา้นความปลอดภยัและขอท าบัตรประจ าตัวผูรั้บเหมา 

ลงนามโดยผูค้วบคุมงานของ GPSC  (ตดิต่อรับแบบฟอรม์) 
(4.4.3) ยืน่เอกสารขอเขา้อบรม ณ สถานทีดั่งต่อไปน้ี 

• ศูนยฝึ์กอบรม SSHE ซึง่ตัง้อยูท่ีอ่าคาร QSHE ศูนยผ์ลติสาธารณูปการแห่งที ่2  เอกสารทีต่อ้งยืน่ล่วงหนา้เพือ่ตรวจสอบกอ่นถงึวันอบรม 
➢ ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรทีร่าชการออกใหม้รูีปถ่ายตดิบัตร จ านวน 1 ใบ 
➢ รูปถ่าย 1 นิว้จ านวน 2 ใบ 
➢ ส าเนาบัตรประกันสังคมหรอืหรอืบัตรขา้ราชการ หรอืบัตรพนักงานรัฐวสิาหกจิ ( กรณีผูม้สัีญชาตไิทย ) 
➢ ส าเนาเอกสารยนืยันการผ่านการอบรมตามทีก่ฎหมายก าหนด  (ตามลักษณะงาน) 
➢ บัตรมอีายุ 1 ปี 

(4.4.4) เอกสารทีต่อ้งยืน่ล่วงหนา้เพือ่ตรวจสอบกอ่นถงึวันอบรม (กรณีชาวต่างชาต)ิ 
➢ ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
➢ ส าเนาใบอนุญาตท างาน (Work permit) หรอืหนังสอืรับรองอืน่ทีส่ามารถใชแ้ทนได ้
➢ ส าเนาบัตรประกันสขุภาพ (Health Insurance) 
➢ รูปถ่าย 1 นิว้จ านวน 2 ใบ 
➢ ส าเนาเอกสารยนืยันการผ่านการอบรมตามทีก่ฎหมายก าหนด  (ตามลักษณะงาน) 
➢ บัตรมอีายุ 1 ปี 

(4.4.5) เขา้อบรมตามวันและเวลา ณ สถานทีย่ืน่เอกสารขอเขา้อบรม 
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(4.4)  ใบอนุญาตท างานของกลุม่บรษิทั GPSC 
(4.5.1) หา้มผูรั้บเหมาเริม่ท างานใดๆ โดยเด็ดขาดหากยังไม่มใีบอนุญาตท างานทีไ่ดรั้บการอนุมัตแิละไดรั้บการยนืยันจากผูค้วบคุมงานของ GPSC 
(4.5.2) ใบอนุญาตท างานแบ่งเป็นประเภทดังน้ี 

• ใบอนุญาตท างานท่ัวไป (General Work Permit) 
• ใบอนุญาตล็อกและแขวนป้าย (Log Out Tag Out Permit) 
• ใบอนุญาตท างานทีเ่กีย่วกับความดันและ/หรอือุณหภูม ิ(Live Mechanical Work Permit) 
• ใบอนุญาตท างานทีม่คีวามรอ้นหรอืประกายไฟ (Hot Work Permit) 
• ใบอนุญาตท างานเกีย่วกับสารเคม ี(Chemical Work Permit) 
• ใบอนุญาตท างานขุดเจาะ (Excavation Work Permit) 
• ใบอนุญาตท างานฉายรังส ี(Radiation Work Permit) 
• ใบอนุญาตท างานเกีย่วกับไฟฟ้า (Electirc Work Permit) 
• ใบอนุญาตท างานในทีอ่ับอากาศ (Confined Space Work Permit) 
• ใบอนุญาตท างานเขา้พืน้ทีป่ระดาน ้า (Diving Area Work Permit) 
• ใบอนุญาตท างานบนทีส่งูหรอืเสีย่งตก(Working at high Permit) 

(4.5.3) ขัน้ตอนการขอใบอนุญาตท างาน 
• ผูค้วบคุมงานของ GPSC และผูรั้บเหมาเขา้ส ารวจพืน้ทีท่ างาน 
• ผูรั้บเหมายืน่เอกสารรายละเอยีดของงานใหผู้ค้วบคุมงานของ GPSC พรอ้มเอกสารการวเิคราะหค์วามเสีย่งในการท างาน (JSEA) 
• ผูค้วบคุมงานของGSPCทบทวนและยืน่ขอใบอนุญาตท างานตามประเภทของงานกบัหัวหนา้กะของ GPSC 
• เจา้หนา้ทีฝ่่ายผลติของ GPSC ท าการตัดแยกพลังงาน ระบายแรงดัน ล็อคกญุแจ แขวนป้าย (ถา้ม)ี 
• ผูรั้บเหมาจัดเตรยีมมาตรการป้องกันอันตรายตามทีร่ะบุไวใ้น JSEA และ Safety check list ในใบอนุญาตท างาน 
• ผูค้วบคุมงานของGSPCและเจา้หนา้ทีฝ่่ายผลติของ GPSC เขา้ตรวจสอบพืน้ทีแ่ละสภาพความปลอดภัยและลงนามในใบอนุญาตท างาน 
• หัวหนา้กะของ GPSC อนุมัตใิบอนุญาตท างาน 
• ผูค้วบคุมงานของ GPSC แจง้ใหผู้รั้บเหมาเตรยีมเริม่งาน 

(4.5.4)  ผูรั้บเหมาตอ้งปฎบิัตติามหัวขอ้ (4.7) อย่างเคร่งครัด 
(4.5.5)  ผูรั้บเหมาตอ้งปฎบิัตติามมาตราการควบคุมทีร่ะบใุนใบอนุญาตท างาน และ JSEA อย่างเคร่งครัด 
(4.5.6)  ผูค้วบคุมงานของ GPSC มหีนา้ทีใ่นการยืน่ขอใบอนุญาตท างาน 
 

(4.5) การประเมนิอนัตรายหนา้งานและพดูคยุเรือ่งความปลอดภยั (On-Site JSEA and Toolbox talk) 
ก่อนเริม่งาน ผูค้วบคุมงานของ GPSC และ ผูค้วบคุมงานของผูรั้บเหมา ตอ้งน าเอกสาร JSEA มาพูดคุยกบัผูป้ฎบิัตงิานทุกคน    ในขณะเดยีวกันทัง้
ผูค้วบคุมงานและผูป้ฎบิัตงิานตอ้งร่วมกนัท า “On-Site JSEA และ Toolbox talk” หรอืการประเมนิอันตรายหนา้งาน ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด 
(ตดิต่อรับแบบฟอรม์)  ทัง้น้ีเพือ่ใหแ้น่ใจว่า หนา้งานไดม้มีาตรการควบคุมอันตรายทีเ่หมาะสมเพยีงพอ  การท า “On-Site JSEA และ Toolbox 
talk”  ตอ้งท าซ ้าอย่างนอ้ยในทุกๆวันก่อนเริม่งาน หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงขัน้ตอนการท างาน  เปลีย่นแปลงขอบเขตงาน หรอืเมือ่
สภาพแวดลอ้มในการท างานเปลีย่น   หลังจากท า “On-Site JSEA” และ ToolBox talk แลว้ใหผู้ค้วบคุมงานและผูป้ฏบิัตงิานลงชือ่ในแบบฟอรม์
และเกบ็เอกสารไวเ้ป็นหลักฐาน 

(4.6)  การจดัเก็บและท าความสะอาด (Housekeeping) 
(4.7.1) ผูรั้บเหมามหีนา้ทีต่อ้งจัดเกบ็เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์  มใิหว้างเกะกะ อนัอาจกอ่ใหเ้กดิอันตรายและตอ้งท าความสะอาดพืน้ทีป่ฏบิัตงิานรวมถงึ 

สถานทีพ่ักอาศัยชั่วคราวใหเ้รยีบรอ้ยทุกวันก่อนเลกิงาน 
(4.7.2) กรณีเจา้หนา้ทีข่องGSPCตรวจพบสภาพพืน้ทีป่ฏบิัตงิานสกปรกและไม่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย อันอาจสง่ผลกระทบดา้นความปลอดภัยและ   

สิง่แวดลอ้ม เจา้หนา้ทีข่อง GPSC มสีทิธิส่ั์งใหผู้รั้บเหมาหยุดงานชั่วคราวเพือ่ท าการแกไ้ขใหเ้รยีบรอ้ยจงึจะ อนุญาตใหท้ างานต่อได ้
 

(4.7)  ขอ้หา้มส าหรบัสารเสพตดิ,แอลกอฮอล ์และ อาวุธ 
(4.8.1) หา้มผูรั้บเหมาดืม่แอลกอฮอล ์หรอืมเีสพสารเสพตดิในร่างกายกอ่นเขา้ท างานหรอืในระหว่างปฏบิัตงิาน ทัง้น้ีทางเจา้หนา้รักษาความปลอดภัยอาจ 

ท าการตรวจระดับแอลกอฮอลแ์ละสารเสพตดิโดยไม่มกีารแจง้เตอืน  กรณีปรมิาณแอลกอฮอล ์ตอ้งเท่ากับ 0 mg %   หากตรวจพบปรมิาณสาร
เสพตดิหรอืแอลกอฮอลลจ์ะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้พืน้ทีบ่รษัิท และอาจถูกหา้มเขา้พืน้ทีบ่รษัิทฯ เป็นระยะเวลาหนึง่ หากพบการกระท าซ ้า 

(4.8.2)  หา้มพกพาอาวุธทุกชนดิเขา้ภายในบรษัิทฯ หากตรวจพบ ผูรั้บเหมาจะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้พืน้ทีบ่รษัิทฯ อกี ทัง้น้ีเพือ่ความปลอดภัย 
 

(4.8) ขอ้ปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม 
(4.9.1)  หา้มน าขยะหรอืวัสดุไม่ใชแ้ลว้ออกนอกโรงงานโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม โดย

เด็ดขาด 
(4.9.2)  ผูรั้บเหมาจะตอ้งจัดเกบ็ และแยกประเภทขยะ พรอ้มตดิฉลากบอกประเภท ใสถุ่งหรอืภาขนะใหเ้รยีบรอ้ย  ประเภทขยะมดัีงน้ี 

● ขยะท่ัวไป เชน่ เศษอาหาร เป็นตน้ 
● ขยะไมอ่ันตราย ถุงพลาสตกิ กระดาษ เป็นตน้ 
● ขยะอันตราย เชน่ เศษถุงมอืทีเ่ป้ือนน ้ามัน หรอืสารเคม ีกระป๋องส ีถ่านไฟฉาย เป็นตน้ 

(4.9.3)  กรณีผูรั้บเหมา มกีารใชเ้ครือ่งจักรกลทีใ่ชน้ ้ามัน อาท ิเครือ่งก าเนดิไฟฟ้า  ตอ้งจัดหาภาชนะป้องกันน ้ามันหกร่ัวไหล โดยขนาดของภาชนะตอ้ง
ครอบคลุม ตัวอุปกรณ์ทัง้หมด และสามารถรองรับน ้ามันไดเ้พยีงพอ 

(4.9.4)  กรณีมกีารใชส้ารเคมหีรอืวัตถุอันตราย ตอ้งระวังป้องกันมใิหส้ารเคมหีรอืวัตถุอันตรายร่ัวไหล ลงดนิหรอืรางระบายน ้า โดยเด็ดขาด 
(4.9.5)  กรณีเป็นผูรั้บจา้งขนของเสยีหรอืวัสดุไมใ่ชแ้ลว้ออกนอกพืน้ทีบ่รษัิทฯ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย  หากเกดิปัญหา

ในเรือ่งใบอนุญาต ตอ้งรบีแจง้เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยของGSPCทราบโดยทันท ีและหา้มลับลอบน าของเสยีหรอืวัสดุไมใ่ชแ้ลว้ออกนอกพืน่ที
บรษัิทฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัของ GPSC โดยเด็ดขาด 

(4.9.6)  การขนสง่ถ่ายสารเคม ีหรอืวัตถุดบิ ภาชนะบรรจุตอ้งอยู่ในสภาพด ีสามารถป้องกนัการตกหล่น หรอืร่ัวไหล 
  



 

 DocID: CP-HES-20; R00, 15/Dec/2020 (refer to DAR No 63-HES-026)                                                                                    Page 7 of 7 
 

 

(4.9) ขอ้ปฏบิตักิรณีภาวะฉุกเฉนิ 
(4.10.1) ผูค้วบคุมงานของผูร้บัเหมา 

● กอ่นเกดิภาวะฉุกเฉนิ 
➢ นับจ านวนผูป้ฎบิัตงิานในสังกัดก่อนเขา้ท างานทุกวัน 
➢ ตอ้งแน่ใจว่าผูป้ฏบิัตงิานทุกคนทราบเสน้ทางหนีไฟและทางไปจุดรวมพล (Assembly Point) จากจุดทีป่ฏบิัตงิาน 

● ระหวา่งภาวะฉุกเฉนิ 
➢ เมอืไดย้นิสัญญาณตอืนภัยตอ้งส่ังผูป้ฏบิัตงิานหยุดปฏบิัตงิานทันท ี
➢ ปฏบิัตติามค าประกาศจากหอ้งควบคุมของ GPSC อย่างเคร่งครัด 
➢ หากไดรั้บแจง้ใหอ้พยพ ใหแ้จง้ผูป้ฏบิัตงิานทัง้หมดไปทีจุ่ดรวมพลโดยเร็วทีส่ดุ 
➢ นับจ านวนผูป้ฏบิัตงิานทีจุ่ดรวมพลและแจง้ยอดแก่เจา้หนา้ทีห่รอืผูค้วบคุมงานของ GPSC 
➢ กรณีมผีูส้ญูหายหรอืบาดเจ็บในทเีกดิเหตุ ใหแ้จง้เจา้หนา้ทีห่รอืผูค้วบคุมงานของ GPSC ทันท ี
➢ ควบคุมผูป้ฏบิัตงิานใหอ้ยู่ในความสงบและรอฟังประกาศจากหอ้งควบคุมของ GPSC 
➢ หา้มถ่ายรูปหรอืบันทกึวดีโีอในขณะภาวะฉุกเฉินหรอืหลังเหตุการณ์โดยเด็ดขาด 

● หลงัภาวะฉุกเฉนิ 
➢ เมื่อไดย้นิประกาศเหตุการณ์กลับสู่ปกตใิหต้ดิต่อผูค้วบคุมงานของ GPSC และตอ้งไดรั้บใบอนุญาตท างานใหม่ก่อน จึงจะสามารถน า

ผูป้ฏบิัตงิานกลับเขา้ท างานได ้
(4.10.2) ผูร้บัเหมา (คนงานหรอืผูป้ฏบิตังิาน) 

● กอ่นเกดิภาวะฉุกเฉนิ 
➢ ทราบเสน้ทางหนีไฟและทางไปจุดรวมพล (Assembly Point) จากจุดทีป่ฏบิัตงิาน 
➢ ทราบวธิสีือ่สารกับเพือ่นคนงานทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงหากเกดิภาวะฉุกเฉิน 

● ระหวา่งภาวะฉุกเฉนิ 
➢ เมอืไดย้นิสัญญาณตอืนภัยใหห้ยดุปฏบิัตงิานทันทแีละรอฟังประกาศจากหอ้งควบคุมของ GPSC 
➢ หากไดย้นิสัญญาณไม่ชัดเจนใหส้ือ่สารกับเพือ่นคนงานทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงหรอืหัวหนา้งาน 
➢ ปฏบิัตติามค าประกาศจากหอ้งควบคุมของGSPCอย่างเคร่งครัด 
➢ หากไดรั้บแจง้ใหอ้พยพ ใหอ้พยพไปยังจุดรวมพลตามประกาศ โดยเร็วทสีดุ 
➢ รายงานตัวต่อหัวหนา้งานเพือ่การนับจ านวน 
➢ กรณีมผีูส้ญูหายหรอืบาดเจ็บในทเีกดิเหตุ ใหแ้จง้หัวหนา้งานโดยทันท ี
➢ อยู่ในความสงบและรอฟังประกาศจากหอ้งควบคุมของ GPSC 
➢ หา้มถ่ายรูปหรอืบันทกึวดีโีอในขณะภาวะฉุกเฉินหรอืหลังเหตุการณ์โดยเด็ดขาด 

● หลงัภาวะฉุกเฉนิ 
➢ เมือ่ไดย้นิประกาศเหตุการณ์กลับเขา้สูป่กตใิหต้ดิต่อผูค้วบคุมงานของผูรั้บเหมาเพือ่ยนืยันก่อนจะกลับเขา้ท างาน 

(4.10.3) กรณีพบเหตุฉุกเฉิน อาท ิเหตุระเบดิ เพลงิไหม ้สารเคมร่ัีวไหล น ้ามันร่ัวไหล หรอืไดก้ลิน่สารเคม ีใหแ้จง้เจา้หนา้ที ่GPSC ทันท ี
(4.10.4) กรณีสารเคมร่ัีวไหลหรอืไดก้ลิน่สารเคมใีหอ้พยพไปยงัทศิทางเหนือลมหรอืหลบในอาคารทีป่ลอดภัยตามค าประกาศจากหอ้งควบคุมของGPSC 
(4.10.5) กรณีเกดิเหตุเพลงิไหมเ้น่ืองจากผูรั้บเหมาเอง หากไม่สามารถใชถั้งดับเพลงิดับในเบือ้งตน้ได ้ตอ้งรบีแจง้เจา้หนา้ทีG่PSCโดยทันท ี
 

(4.10) ขอ้ปฎบิตักิรณีเกดิอุบตัเิหต ุ
(4.11.1) กรณีเกดิอบุัตเิหตุ มผีูบ้าดเจ็บ หรอืพบเห็นเหตุการณ์อุบัตเิหตุ หรอืเหตุการณ์ Near Miss ตอ้งแจง้ผูค้วบคุมงานของGPSCโดยทันท ี
(4.11.2) ใหน้ าผูบ้าดเจ็บสง่หอ้งพยาบาลหรอืน าสง่โรงพยาบาล โดยตอ้งประสานงานกับเจา้หนา้ทีG่PSCอย่างใกลช้ดิ 
(4.11.3) ผูรั้บเหมาตอ้งหยุดงานทันท ีในบรเิวณจุดทีเ่กดิอุบัตเิหตุนัน้และด าเนนิการแกไ้ขสาเหตุทีก่อ่ใหเ้กดิอุบัตเิหตุใหเ้รยีบรอ้ยจากนัน้ตอ้งไดรั้บ

อนุญาต จากผูค้วบคุมงานของGPSCกอ่นจงึจะสามารถเริม่ท างานใหมไ่ด ้
(4.11.4) ผูรั้บเหมาตอ้งท าการสอบสวนอุบัตเิหตุร่วมกับพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม โดยใหข้อ้มูลตามความเป็นจรงิ

และสง่รายงานการสอบสวนอุบัตเิหตุเบือ้งตน้แก่พนักงานสว่นความมัน่คงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม ภายใน 24 ชั่วโมง 

 
(ข) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัตามลกัษณะงาน 
 

(4.11) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(4.12.1) เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทัง้หมดทีจ่ะน ามาใชภ้ายในบรษัิทฯตอ้งอยูใ่นสภาพดแีละปลอดภยั 
(4.12.2) ผูรั้บเหมาจะตอ้งน าเครือ่งมอืและอปุกรณ์ไฟฟ้าทุกชนดิมาใหเ้จา้หนา้ทีข่องGSPCตรวจสภาพกอ่นน าไปใชง้าน โดยเจา้หนา้ทีข่อง GPSCจะท า

ตดิสตกิเกอร ์หากอุปกรณ์ดังกล่าวผ่านการตรวจสภาพ  กรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าใหก้รอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์ รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าและการ
ตรวจสภาพ (ตดิต่อรับแบบฟอรม์) จากนัน้ใหย้ืน่ผลตรวจสภาพแกผู่ค้วบคุมงานของ GPSC อย่างนอ้ย  1  วันท าการก่อนวันทีจ่ะน าอปุกรณ์
ไฟฟ้าดังกล่าวมาใหเ้จา้หนา้ทีข่อง GPSC ตรวจสอบอกีครัง้ 

(4.12.3) ผูรั้บเหมาตอ้งเลอืกใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ไฟฟ้าทัง้ชนดิและขนาดใหเ้หมาะสมกบังาน 
(4.12.4) งานทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืตตีอกหรอืกระแทก ตอ้งระมัดระวังการกระเด็นของเศษวัสดุ 
(4.12.5) การสง่เครือ่งมอืใหก้ับผูร่้วมงาน ตอ้งใช ้ลฟิต ์รอก หรอืเชอืก หา้มใชว้ธิโียนหรอืขวา้ง 
(4.12.6) สวมใสอุ่ปกรณ์ PPE ทีเ่หมาะสมขณะปฏบิัตงิาน 
(4.12.7) เมือ่เคลือ่นยา้ยหรอืถอดเปลีย่นเครือ่งมอืทีใ่ชก้ าลังลมตอ้งปิดวาลว์ลมก่อนเสมอ 
(4.12.8) การเคลือ่นยา้ยเครือ่งมอืและอปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่มม่ทีีจั่บยดึหรอืถอืเฉพาะ  ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ชว่ยยกเคลือ่นยา้ย อาท ิรอก,สลงิคลอ้ง หรอื อปุกรณ์

จับยกทีอ่อกแบบมาเฉพาะส าหรับอปุกรณ์นัน้ เป็นตน้ 
(4.12.9) ก าหนดน ้าหนักเฉลีย่ของอปุกรณ์  เครือ่งจักร หรอื เครือ่งมอื ต่อคนในการยก ส าหรับผูช้ายไมเ่กนิ 50 กก และผูห้ญงิไม่เกนิ 25 กก. ทัง้น้ีเพือ่ 

ความปลอดภัยของผูป้ฎบิัตงิาน   กรณีน ้าหนักของอปุกรณ์เกนิกว่าทีก่ าหนด ตอ้งใชเ้ครือ่งทุ่นแรง หรอื อุปกรณ์ชว่ยยกทีเ่หมาะสม 
(4.12.10) ขอ้ก าหนดของตูไ้ฟฟ้า (Distribution Panel) ทีจ่ะน ามาใชใ้นพืน้ทีข่องบรษัิทฯ 

• ตูต้อ้งเป็นชนดิใชภ้ายนอกอาคาร (outdoor type) 
• ตอ้งมีตัวน าที่มีการต่อลงดนิ (grounded conductor) ขนาดเสน้ผ่าศุนย์กลางไม่ต ่ากว่า 10 มมทัง้น้ีขึน้กับค าแนะน าของเจา้หนา้ที่แผนก
ไฟฟ้าของGSPC 

• ตอ้งตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกันตรวจจับกระแสไฟร่ัวลงดนิ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) 
• ตูไ้ฟฟ้าจะตอ้งมแีผ่นพลาสตกิใส ปิดคลุมดา้นในแผนวงจรไฟฟ้า ทัง้น้ีเพือ่ป้องกันการสัมผัสโดยไม่ตัง้ใจ 
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• ตอ้งตดิป้ายเตอืน “ระวังอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต” ทีตู่ไ้ฟฟ้า 
• ผูรั้บเหมาตอ้งจัดใหม้ชีา่งไฟฟ้าอย่างนอ้ย 1 คน ดูแลแกไ้ข ซอ่มแซม ตัดต่อสายไฟ หรอืจ่ายไฟเขา้ตูไ้ฟฟ้า ทัง้น้ีหา้มผูไ้ม่มสีว่นเกีย่วขอ้ง
ด าเนนิการโดยพลการ 

(4.12.11) อุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งใชพ้าวเวอรป์ล๊ักแบบมสีายดนิ 
(4.12.12) หา้มดัดแปลงอปุกรณ์ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด เวน้แต่จะดัดแปลงเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัย ทัง้น้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ จากเจา้หนา้ทีแ่ผนกไฟฟ้า 

ของGSPCเท่านัน้ 
(4.12.13) เครือ่งก าเนดิไฟฟ้าภาคสนามตอ้งมกีารต่อลงดนิ  การตดิตัง้หลักดนิ (ground rod) ใหป้ฏบิัตติามค าแนะน าของเจา้หนา้แผนกไฟฟ้าของGSPC 
 

(4.12) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์ช่วยยก 
(4.13.1) หา้มผูไ้ม่เกยีวขอ้งเขา้พืน้ทีท่ างานในรัศมกีารยก 
(4.13.2) เครือ่งตน้ก าลัง (prime mover) ตอ้งควบคุมโดยผูช้ านาญการ 
(4.13.3) เครือ่งจักรตอ้งมฐีานมั่นคงไม่หลุดเลือ่นไดง้่าย หา้มตรงึเครือ่งตน้ก าลังกบัท่อหรอืวาลว์  ผูค้วบคุมตอ้งสามารถมองเห็นวัสดุทีจ่ะยกไดช้ัดเจน 

และตอ้งมผีูใ้หสั้ญญาณและผกูมัดวัสดุ 
(4.13.4) หา้มน าสายยดึไปผกูยดึกับเครือ่งมอื ท่อ วาลว์ โดยพลการ ยกเวน้ไดรั้บความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานของGSPC 
(4.13.5) เครือ่งมอืและอปุกรณ์ชว่ยยก อาท ิรอก (hoist) กวา้นยก (winch) และ สลงิ (sling) ตอ้งอยู่ในสภาพดแีละมคีวามปลอดภยัในการใชง้าน  

ส าหรับรอก กวา้นยก ตอ้งมใีบรับรองผล load test ตามมาตรฐานสากลหรอืทีก่ฎหมายก าหนด และส าหรับสลงิตอ้งมใีบรับรองผล Proof Test 
ตามมาตรฐานสากล  กรณีอุปกรณ์ช ารุดหา้มน าเขา้ในบรเิวณพืน้ทีท่ างานและตดิป้าย”หา้มใช ้

(4.13.6) หา้มท าการดัดแปลงเครือ่งมอืและอุปกรณ์ชว่ยยกโดยเด็ดขาด 
(4.13.7) ระวังอย่าใหล้วดสลงิ เชอืก สายเคเบลิ โซ ่โดนของมคีมและตอ้งมกีารทดสอบความแข็งแรงแลว้ประทับตรา (stamp) หรอืผูกป้ายแสดงวันที่

ทดสอบและน ้าหนักทีใ่ชท้ดสอบ 
(4.13.8) หา้มใชเ้ชอืกมนลิาแทนโซก่บัรอกโซ ่(chain block) 
(4.13.9) วัสดุทีห่นักตอ้งอยู่บนฐานทีม่ั่นคง ไม่ควรใชส้ิง่ใดๆ ค ้ายัน หรอืขึน้แมแ่รงไวน้านเกนิควร 
(4.13.10) หา้มโดยสารไปกับรอกโซ ่ของอปุกรณ์ชว่ยยกโดยเด็ดขาด 
(4.13.11) ตอ้งมผีูค้วบคุมงานตลอดเวลาในระหว่างท าการยก 
(4.13.12) อุปกรณ์ชว่ยยกตอ้งสามารถรับน ้าหนักไม่นอ้ยกว่า 1.5 เท่าของน ้าหนักจรงิ โดยเชอืกหรอืลวดสลงิทีน่ ามาใชต้อ้งมค่ีาความปลอดภัย (safety 

factor) ไม่นอ้ยกว่า 6 
(4.13.13) การยดึลวดสลงิกับชิน้งานตอ้งมั่นคงแน่นหนา ไม่เกดิการเอยีง แกว่งหรอืหมุน ขณะยก 
 

(4.13) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัเกีย่วกบัทอ่แกส๊ (Gas Cylinder)และถงัลม (Air receiver) 
(4.14.1) สวมใสถุ่งมอืหนังและชดุปฏบิัตงิานทีก่ระชบัรัดกมุ ระวังอย่าใหแ้ขนเสือ้ทัง้ 2 ขา้งเกีย่วเขา้กบัวาลว์ท่อแกส๊ 
(4.14.2) ในการเคลือ่นยา้ยท่อแก๊สตอ้งวางแนวตัง้และเอยีงหมุนดว้ยความระมดัระวัง โดยตอ้งเคลือ่นยา้ยครัง้ละ 1 ทอ่และผูกรัดท่อนัน้ใหม้ั่นคงเมือ่เสร็จ 

การเคลือ่นยา้ยและหา้มเคลือ่นยา้ยโดยการกลิง้ท่อ 
(4.14.3) การจัดเก็บท่อแกส๊ใหจั้ดท าคอกกันลม้ หรอืผูกรัดในรถเข็น 
(4.14.4) การล าเลยีงท่อแก๊สระยะตัง้แต่ 3 เมตรขึน้ไปใหใ้ชร้ถเข็นทีม่กีารผกูมดัอย่างแน่นหนา 
(4.14.5) หา้มตัง้ท่อแก๊สบนพืน้ทีไ่ม่สม ่าเสมอ ลืน่ เอยีง ส่ันสะเทอืนหรอืบนพืน้ดนิทีไ่ม่แน่น 
(4.14.6) ก่อนทีจ่ะปลดโซห่รอืสายรัดท่อ ตอ้งแน่ใจว่าท่อแก๊สตัง้อยู่ในสภาพมัน่คง 
(4.14.7) รถบรรทุกขนสง่ท่อแก๊ส ตอ้งจอดรถในแนวราบก่อนล าเลยีงท่อแก๊สขึน้หรอืลง และตอ้งไม่ยนือยู่ในต าแหน่งทีท่่ออาจลม้ทับได ้
(4.14.8) ท่อแกส๊ตอ้งวางในแนวตัง้เสมอ หา้มวางในแนวนอนโดยเด็ดขาด 
(4.14.9) แผ่นรอง (Pallet) หรอื อุปกรณ์รองท่อแกส๊ตอ้ง มั่นคง ไม่ผกุร่อนหรอืโยกคลอน 
(4.14.10) สายรัดท่อหรอืโซค่ลอ้งตอ้งอยูใ่นสภาพดแีละปลอดภัย 
(4.14.11) หา้มวางท่อแก๊สไวใ้กลส้ารไวไฟ  โดยท่อแก๊สใหว้างแยกชนดิกันและตดิป้ายแสดงใหเ้ห็นชัดเจน  ท่อออกซเิจนตอ้งจัดเก็บห่างจาก ท่อแกส๊

ไวไฟอย่างนอ้ย 6 เมตรหรอืมแีผ่นกัน้สงู 1.5 เมตรทีท่ าดว้ยวัสดุไม่ตดิไฟ 
(4.14.12) กรณีตอ้งเคลือ่นยา้ยท่อแก๊สขึน้ทีส่งูในแนวดิง่ หา้มใชค้นงานแบกหาม และหา้มใชล้ฟิตโ์ดยสาร แต่ใหใ้ชล้ฟิตข์นของทีบ่รษัิทฯ จัดไวใ้ห ้ แต่  

หากไม่มลีฟิตข์นของ อนุญาตใหตั้ง้ท่อแก๊สไวท้ีช่ัน้ล่าง โดยตอ้งจัดใหม้ผีูเ้ฝ้าระวัง บรเิวณวางท่อแกส๊และจัดระเบยีบแนวสายแก๊สใหเ้ป็น 
เรยีบรอ้ยไมก่ดีขวางทางสัญจรหรอืการท างานของผูอ้ืน่ 

(4.14.13) ผูรั้บเหมาทีรั่บท่อแก๊สไปทดสอบและบรรจุแก๊สใหม่ ตอ้งเป็นบรษัิททีม่คุีณสมบัตถูิกตอ้งตามทีก่ฏหมายก าหนดโดยมีคนงานทีผ่่านการฝึกอบรม 
และขึน้ทะเบยีนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานสง่ก๊าซหรอืคนงานบรรจุก๊าซ 

(4.14.14) ท่อแกส๊หรอืถังลมทีน่ าเขา้มาใชง้าน ตอ้งผ่านการท า Hydrotest ตามวาระมาตรฐานสากล 
(4.14.15) ถังลมตอ้งตดิตัง้เกจวัดแรงดัน วาลว์นริภยัตอ้งมกีารทดสอบตามวาระ มาตราฐนสากล 
 

(4.14) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในงานทีม่ปีระกายไฟ (Hot Work) 
(4.15.1) ขอ้ปฏบิตัทิ ัว่ไป 

• พืน้ทีซ่ ึง่อาจตดิไฟได ้(ยกเวน้พืน้ไมบ้นคอนกรตี) ตอ้งท าใหเ้ปียกดว้ยการเททรายชืน้ บนพืน้นัน้ หรอืป้องกันดว้ยวัสดุทีไ่ม่ตดิไฟหรอื 
   แผ่นวัสดุทนไฟ  เมือ่ท าใหพ้ืน้เปียกแลว้ ผูป้ฏบิัตงิานเชือ่ม/ตัดดว้ยไฟฟ้า ตอ้งมกีารมาตรการป้องกันอันตรายจากการถูกไฟดูด 
• วัตถุตดิไฟทัง้หมดตอ้งเคลือ่นยา้ยใหห่้างจากพืน้ทีท่ างานในแนวนอนอย่างนอ้ย 11 เมตร หากไม่สามารถเคลือ่นยา้ยได ้ตอ้งปิดคลุมดว้ย 
   แผ่นวัสดุทนไฟ หรอืวัสดุทนไฟอืน่ทีท่ าดว้ยโลหะ หรอืม่านกันไฟ 
• พืน้ทีเ่ปิดหรอืชอ่งว่างของผนัง พืน้หรอืท่อ ภายในรัศม ี11 เมตรจากพืน้ทีท่ างานตอ้งปิดดว้ยวัสดุทนไฟใหแ้น่นหนา 
• หากตอ้งท างานใกลก้ับหัวสปรงิเกลอร ์ใหปิ้ดคลุมหัวสปรงิเกลอรนั์น้ดว้ยวัสดุทีเ่ปียกชืน้ และใหร้ือ้ออกเมือ่งานแลว้เสร็จ  ในระหว่าง 
   การท างานตอ้งระวังเป็นพเิศษมใิหอุ้ปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัตขิองระบบป้องกันและระงับอัคคภีัยใดๆ ท างาน 
• ตอ้งตดิตัง้วัสดุป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นจากจุดทีป่ฏบิัตงิานไปยังดา้นล่าง เชน่ การท างานบนน่ังรา้นตอ้งใชผ้า้กันไฟลอ้มรอบทัง้ดา้นขา้งและ
ดา้นล่าง เป็นตน้ 

• การท างานบนอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุที่มฝีาปิด (เช่น ถังขนาดใหญ่  ตูค้อนเทนเนอร์ ท่อ อุปกรณ์ดักจับฝุ่ น เป็นตน้)  อุปกรณ์หรือภาชนะ
บรรจุดังกล่าวตอ้งปราศจากไอระเหยของสารไวไฟ หากมีตอ้งใชไ้นโตรเจนในการไล่อากาศภายในออกและท าการตรวจวัดจนปราศจากไอ
ระเหยของสารไวไฟ 
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• ตอ้งมอีุปกรณ์ดับเพลงิอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกับประเภทของเพลงิไหมท้ี่อาจเกดิขึน้ในบริเวณที่ใกลก้ับพืน้ที่ท างาน  กรณีถังดับเพลงิ
ชนิดผงเคมแีหง้ตอ้งมขีนาดตัง้แต่ 10 ปอนด์และมี fire rating ตัง้แต่ 6A 20B ขึน้ไป ถังดับเพลงิที่จะน ามาใชต้อ้งมีสภาพดี และผ่านการ
ทดสอบตามทีก่ฏหมายก าหนด 

• ตอ้งจัดใหม้ผีูเ้ฝ้าระวังไฟ (Fire Watchman) สวมเสือ้สะทอ้นแสงเมือ่มกีารท างานทีก่่อใหเ้กดิประกายไฟ หรอืเมือ่มเีงือ่นไขต่อไปน้ี 
➢ มวัีตถุตดิไฟอยู่ใกลก้ว่า 11 เมตร จากจุดทีม่งีานตัดหรอืงานเชือ่ม 
➢ มวัีตถุตดิไฟอยู่ไกลกว่า 11 เมตร แต่สามารถตดิไฟไดง้่ายจากประกายไฟ 
➢ มชีอ่งเปิดของผนังหรอืพืน้ภายในรัศม ี11 เมตรทีส่ามารถสัมผัสกับวัสดุตดิไฟในพืน้ทีต่ดิกันรวมถงึชอ่งเปิดของผนังหรอืพืน้ทีท่ีถู่กปิดกัน้ไว ้
➢ มวัีตถุตดิไฟอยู่อกีดา้นของแผ่นกัน้โลหะ ผนัง เพดาน หรอืหลังคาโดยมโีอกาสทีต่ดิไฟไดด้ว้ยการน าความรอ้นหรอืการแผ่รังส ี

• คุณสมบัตแิละหนา้ทีข่องผูเ้ฝ้าระวังไฟ มดัีงน้ี 
➢ ผ่านการอบรมการดับเพลงิเบือ้งตน้ 
➢ เตรยีมอุปกรณ์ดับเพลงิส าหรับพรอ้มใชง้าน 
➢ ท าความคุน้เคยกับสถานทีแ่ละสามารถแจง้เหตุกรณีเกดิเพลงิไหมไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
➢ เฝ้าระวังไฟในพืน้ทีท่ีไ่ม่มกีารปิดกัน้ทุกแห่งและสามารถใชอุ้ปกรณ์ดับเพลงิในเบือ้งตน้ไดจ้ากนัน้จงึท าการแจง้เหตุ 
➢ เฝ้าระวังพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบต่อไปอกีอย่างนอ้ย 30 นาทหีลังจากงานตัดหรอืเชือ่มเสร็จแลว้ เพือ่ตรวจสอบไฟทีอ่าจคุกรุ่น 
➢ ตอ้งมผีูเ้ฝ้าระวังไฟมากกว่า 1 คน หากบรเิวณดังกล่าวมวัีสดุตดิไฟทีอ่าจลุกไหมซ้ึง่ไม่สามารถเฝ้าสังเกตไดโ้ดยผูเ้ฝ้าระวังไฟเพยีงคนเดยีว 

• ทบทวนขอ้มูล SDS ของลวดเชือ่มทีจ่ะใช ้เพือ่จัดหาหนา้กากป้องกันฟูมและควันทีเ่หมาะสม 
• กรณีระบบท่อหรอืระบบสายพานล าเลยีงทีอ่าจก่อใหเ้กดิประกายไฟไปยังวัสดุตดิไฟทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง ตอ้งหามาตรการป้องกันทีเ่หมาะสม 
   หรอืหยุดเดนิระบบนัน้ 
• หา้มตัดเชือ่ม ท่อหรอืโลหะอืน่ทีม่โีอกาสสัมผัสกับก าแพง ฉากกัน้ เพดานหรอืหลังคาทีอ่าจตดิไฟไดจ้ากการน าความรอ้น 
• ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งรายงานสภาพอุปกรณ์ทีช่ ารุด หรอืไม่ปลอดภัย ต่อหัวหนา้งาน และตอ้งหยุดการใชอุ้ปกรณ์นัน้และท าการแกไ้ขจนกว่า 
   จะปลอดภัย  ผูซ้อ่มอุปกรณ์นัน้ตอ้งเป็นผูม้คีวามรูแ้ละมปีระสบการณ 

(4.15.2)  งานตดั/เจยีร ดว้ยหนิเจยีร 
• ผูป้ฏบิัตงิานและผูช้ว่ยจับชิน้งาน ตอ้งสวมใส ่PPE นอกเหนือจาก PPE พืน้ฐาน ไดแ้ก่ (1) ถุงมอืหนัง (2) กระบังหนา้แบบใสส าหรับงานตัด/
เจยีร (Face shield) โดยตอ้งเป็นแบบทีใ่สก่ับหมวกนริภัยได ้อย่างไรก็ตามหากมขีอ้จ ากัดของพืน้ทีท่ างาน ตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัย
ของGSPCเพือ่พจิารณาเป็นกรณีไป 

• ผูป้ฎบิัตงิานตัดหรอืเจยีรตอ้งเป็นผูม้คีวามช านาญในการใชง้านอุปกรณ์เป็นอย่างด ี
• หนิเจยีรตอ้งมสีวชิตแ์บบกดตดิปล่อยดับ และหา้มน าหนิเจยีรทีม่กีารดัดแปลงมาใชง้านโดยเด็ดขาด 
• ผูป้ฎบิัตงิานตอ้งตดิตัง้ฉากกันไฟหรอืแผ่นรองกันไฟทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็น ซึง่อาจท าใหเ้กดิอันตรายต่อผูป้ฎบิัต ิ
   งานขา้งเคยีงหรอืดา้นล่าง 
• ผูป้ฎบิัตงิานตอ้งเลอืกประเภทและขนาดของใบตัด/ใบเจยีรใหเ้หมาะสมกบัชิน้งานและหนิเจยีร 
• ใบเจยีร/ใบตัดจะตอ้งมคีวามสามารถในการทนแรงหมุนของเครือ่งหนิเจยีร (รอบ/นาท)ี  ไดม้ากกว่าทีตั่วหนิเจยีร 

(4.15.3)  งานเชือ่มตดัดว้ยแก๊ส 
• ผูป้ฎบิัตงิานและผูช้ว่ยจับชิน้งานตอ้งสวมใส ่PPE นอกเหนือจาก PPE พืน้ฐาน ไดแ้ก ่1) ถุงมอืหนังหรอืถุงมอืกันไฟ 2) กระบงัหนา้แบบใส
(face shield) โดยตอ้งเป็นแบบทีใ่สก่ับหมวกนริภัยได ้อย่างไรก็ตามหากมขีอ้จ ากัดของพืน้ทีท่ างาน ตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยของ
GSPCเพือ่พจิารณาเป็นกรณีไป  3) เอี๊ยมหนังป้องกันสะเก็ดไฟ หรอือาจสวมใสเ่สือ้ผา้อืน่เพือ่ป้องกนัไดต้ามความเหมาะสม  ผา้ขนสัตวจ์ะ
เหมาะสมกว่าผา้ฝ้าย  ไม่ควรถลกแขนเสือ้หรอืใสเ่สือ้ทีม่กีระเป๋าหรอืสวมใสเ่ครือ่งประดับบรเิวณขอ้มอื  เน่ืองจากประกายไฟอาจกระเด็นใสไ่ด ้ 
ชดุทีส่วมใสต่อ้งปราศจากคราบน ้ามันหรอืจาระบ ี

• ก่อนเริม่งานในแต่ละวันผูป้ฎบิัตงิานตอ้งตรวจสอบชดุเชือ่มตัดดว้ยแกส๊โดยใชแ้บบตรวจสอบอปุกรณ์ชดุตัดแก๊สประจ าวัน (ตดิต่อรับ
แบบฟอรม์) และตอ้งแจง้ผลการตรวจสอบต่อเจา้หนา้ทีข่องGSPCก่อนเริม่งานทุกครัง้ 

• ผูป้ฎบิัตงิานตอ้งเป็นผูม้คีวามช านาญในงานเชือ่มตัดดว้ยแก๊สเป็นอย่างด ี
• ถังและอปุกรณ์ทีใ่ชส้ าหรับบรรจุแกส๊ตอ้งผ่านการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมใีบรับรอง (certificated) ผลการทดสอบจาก
หน่วยงานทีเ่ชือ่ถอืได ้

• ผูป้ฎบิัตงิานตอ้งตรวจสอบขอ้ต่อต่างๆ อาท ิสายแกส๊ และอปุกรณ์ปรับแรงดัน (regulator) ว่าไมม่แีก๊สร่ัวไหล  เมือ่เลกิใชง้านแลว้ตอ้งปิด
วาลว์หัวถังและระบายแรงดันออกจากสายแก๊สทุกครัง้ 

• การใชร้ถเข็นเคลือ่นยา้ยถังบรรจุแก๊ส ตอ้งผกูยดึถังกับรถเข็นใหแ้น่นหนา โดยรถเข็นทีใ่ชต้อ้งมสีภาพแข็งแรงและมัน่คง 
• ถังบรรจุอะเซทลีนีตอ้งมปีระแจส าหรับเปิดหรอืปิดทีเ่หมาะสม แขวนเก็บไวใ้กลตั้วถัง 
• ก่อนจุดหัวเชือ่มแก๊สทุกครัง้ตอ้งตรวจสอบสภาพสายแก๊ส  หา้มใชส้ายแก๊สทีช่ ารุด ฉกีขาดหรอืมขีอ้บกพร่องอืน่ๆ 
• ในการจุดหัวเชือ่มแกส๊ (gas torch) อย่าหันหัวเชือ่มตัดแก๊สในทศิทางทีม่คีน หรอืมวัีสดุตดิไฟ 
• ตอ้งใชอุ้ปกรณ์จุดหัวเชือ่มแกส๊ (torch lighter) ทีไ่ดม้าตรฐานเท่านัน้  หา้มใชอ้ปุกรณ์จุดไฟแบบอืน่ๆ 
• หา้มพกอุปกรณ์จุดไฟชนดิบวิเทนในกระเป๋าเน่ืองจากเศษชิน้สว่นหรอืสะเก็ดไฟอาจท าใหบ้วิเทนภายในอปุกรณ์จุดไฟระเบดิได ้
• หา้มขึน้-ลงบันไดพรอ้มหัวเชือ่มก๊าซขณะมไีฟ 
• การท างานตัดหรอืเชือ่มทุกครัง้ ตอ้งจัดหาวธิป้ีองกันผูอ้ืน่จากการไดรั้บอันตรายจากรังส ีประกายไฟ หรอืเศษวัสดุ 
• หา้มใชตู้เ้ชือ่มขณะเปียก  ถังดับเพลงิตอ้งวางใกลก้บัต าแหน่งทีม่กีารปฏบิัตงิานเชือ่มตัด เพือ่ใหม้ั่นใจว่าหากเกดิเพลงิไหมจ้ะสามารถใชง้าน
ไดอ้ย่างรวดเร็ว 

• ก่อนใชหั้วเชือ่มแก๊ส ตอ้งตรวจสอบการประกอบชดุหัวเชือ่ม มคีวามถูกตอ้ง เหมาะสม จากนัน้ใหต้รวจสอบการร่ัวดว้ยน ้าสบู่ทีบ่รเิวณหัวถัง
บรรจุแก๊ส บรเิวณวาลว์ อปุกรณ์ปรับแรงดัน บรเิวณเชือ่มต่อ และหัวเชือ่มแก๊สทัง้หมด 

• ตอ้งจัดใหม้กีารระบายอากาศอย่างเหมาะสมเพือ่ระบายฟมูโลหะ ใหพ้น้จากผูป้ฎบิัตงิานและผูอ้ืน่ทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีง 
• หา้มมใิหหั้วเชือ่มแก๊ส สายแก๊ส อุปกรณ์ปรับแรงดัน และอุปกรณ์เชือ่มต่อ มคีราบน ้ามันหรอืจาระบโีดยเด็ดขาด หากมตีอ้งก าจัดคราบน ้ามนั
หรอืจาระบอีอกใหห้มดดว้ยสารท าความสะอาดทีไ่ม่ตดิไฟและปล่อยใหแ้หง้ 

• การปฏบิัตงิานกับถังออกซเิจน และถังอะเซทลินี ตลอดจนสายแก๊ส ตอ้งมคีวามระมัดระวังใหม้ากทีส่ดุ  ตอ้งมขัีน้ตอนการขนสง่เพือ่การจัดเก็บ 
ทีป่ลอดภัย  ถังบรรจุแก๊สตอ้งจัดเก็บใหห่้างประกายไฟ  เศษวัสดุทีร่อ้น เปลวไฟ หรอืบรเิวณทีม่คีวามรอ้นสงู 

• ชดุเชือ่มตัดแก๊สตอ้งตดิตัง้ อุปกรณ์ปรับแรงดัน (regulator) ทีหั่วถังและตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกันไฟยอ้นกลับ (Flashback arreter) ทัง้ทีตั่ว
อุปกรณ์ปรับแรงดันและทีด่า้มหัวเชือ่มตัดแก๊ส 

• ขอ้ก าหนดส าหรับอุปกรณ์ป้องกันไฟยอ้นกลับ ไดแ้ก ่(1) ไดรั้บการรับรองจาก UL หรอื BAM (2) ผ่านการทดสอบประจ าปีโดยหน่วยงานทีม่ี
คุณภาพหรอืถา้ไม่สามารถทดสอบได ้ผูรั้บเหมาตอ้งจัดหาอปุกรณ์ป้องกันไฟยอ้นกลับตัวใหม่ (3) อายุการใชง้านของอปุกรณ์ป้องกันไฟ
ยอ้นกลับตอ้งไม่เกนิ 5 ปี 
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• หา้มเปิดวาลว์ของถังอะเซทลินีมากเกนิความจ าเป็น (ระดับหมุนสงูสดุคอื 1 ½) และโดยวาลว์หัวถังอะเซทลินีตอ้งอยูใ่นสภาพทีส่ามารถปิด
ไดอ้ย่างรวดเร็วหากเกดิเหตุฉุกเฉิน 

• หากวัตถุทีต่อ้งท าการเชือ่มตัด ไม่สามารถเคลือ่นยา้ยได ้ ใหเ้คลือ่นยา้ยวัสดุทีอ่าจตดิไฟไดห่้างจากจุดปฏบิัตงิาน  โดยหากไม่สามารถ
เคลือ่นยา้ยได ้ตอ้งหาวธิป้ีองกันวัสดุเหล่านัน้จากความรอ้น หรอืประกายไฟ หรอืเศษวัสดุจากงานเชือ่มตัด    ตอ้งมกีารป้องกันมใิห ้ประกาย
ไฟและเศษวัสดุกระเด็นลอดผ่านชอ่งเปิดหรอืลอดแผ่นตะแกรงไปยงัพืน้ดา้นล่างหรอืใกลเ้คยีง ทีม่วัีสดุทีส่ามารถตดิไฟได ้หรอืไปทีโ่ดน
ผูป้ฏบิัตงิานอืน่ทีอ่ยู่บรเิวณใกลเ้คยีง  ตอ้งใชผ้า้กนัไฟหรอืมกีารป้องกนัทีเ่หมาะสม และตอ้งจัดใหม้ผีูเ้ฝ้าระวังไฟ (Fire watchman) 

• ตอ้งทดสอบสภาพบรรยากาศตามขัน้ตอนปฏบิัตงิานในทีอ่ับอากาศ (EHS-EHS-P019) ก่อนจะเริม่งานเชือ่มตัดแก๊ส 
• เมือ่ตอ้งหยุดเชือ่มตัดแก๊สในทีอ่บัอากาศเป็นการชั่วคราว ตอ้งปิดวาลว์หัวถังบรรจุแก๊ส ปลดปล่อยแรงดันทัง้หมดในสายแก๊สปิดวาลว์หัวเชือ่ม
แก๊ส และน าหัวเชือ่มตัดแก๊ส และสายแก๊สออกจากทีอ่ับอากาศเพือ่ความปลอดภัย 

• หลังเสร็จงานแลว้ ตอ้งท าเครือ่งหมายทีโ่ลหะทีย่ังรอ้น หรอืปิดกัน้พืน้ทีแ่ละแขวนป้ายเตอืน เพือ่ใหผู้อ้ืน่ทราบถงึอันตราย 
• ถังบรรจุออกซเิจนและถังวัตถุไวไฟหรอืถังก๊าซไวไฟตอ้งจัดเกบ็ห่างกนัอย่างนอ้ย 6 เมตรหรอืตดิตัง้ผนังทนไฟ 
• ถังบรรจุแกส๊ตอ้งจัดเกบ็ใหพ้น้จากสภาพบรรยากาศทีไ่มป่ลอดภัย ความรอ้น หรอืบรเิวณทีอ่าจเกดิการกัดกร่อนไดง้่าย 
• การจัดเก็บถังบรรจุแก๊ส ณ พืน้ทีจั่ดเกบ็หรอืพืน้ทีป่ฏบิัตงิาน ถังตอ้งอยู่ในต าแหน่งทีตั่ง้ตรงและผกูมัดใหม้ั่นคงเพือ่ป้องกันการลม้และตอ้งปิด
ฝาครอบถังทุกครัง้ ยกเวน้ขณะใชง้าน 

• งานตัดเชือ่มใกลก้บัระบบไฟฟ้าแรงสงู ตอ้งปิดกัน้พืน้ที ่หรอืหาวธิป้ีองกันการอารค์ทีม่ปีระจุ หรอืไอระเหยของโลหะทีเ่กดิจากการเชือ่มตัดซึง้
อาจท าใหเ้กดิอารค์แฟลชของวงจรไฟฟ้าได ้

(4.15.4) งานเชือ่มตดัดว้ยไฟฟ้า 
• ผูป้ฏบิัตงิานและผูช้ว่ยจับชิน้งานจะตอ้งสวมใส ่PPE เพิม่เตมิจาก PPE พืน้ฐาน ไดแ้ก ่(1) ถุงมอืหนัง (2) หนา้กากเชือ่มตอ้งเป็นแบบทีใ่สก่บั
หมวกนริภัยไดเ้ท่านัน้ อย่างไรก็ตามหากมขีอ้จ ากัดของพืน้ทีท่ างาน ตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยของGSPCเพือ่พจิารณาเป็นกรณีไป 
(3) เอี๊ยมหนังป้องกันสะเก็ดไฟ (4) หนา้กากป้องกันฟูมและควันจากการเชือ่มโลหะ 

• อุปกรณ์และตูเ้ชือ่มตอ้งตรวจสอบทุกวันกอ่นเริม่งาน โดยผูป้ฏบิัตงิานของผูรั้บเหมา โดยใชแ้บบตรวจสอบเครือ่งเชือ่มและอุปกรณ์ประจ าวัน 
(ตดิต่อรับแบบฟอรม์) 

• อย่าคาลวดเชือ่มไวก้ับคมีจับลวดเชือ่มเมือ่ไม่ไดใ้ชง้าน 
• ตอ้งคลีส่ายไฟเชือ่มกอ่นจะใชง้านเสมอและหา้มมว้นสายไฟเชือ่มรอบตัวผูป้ฏบิัตงิานโดยเด็ดขาด 
• ตอ้งตรวจสอบสภาพอปุกรณ์งานเชือ่มทัง้หมดอย่างละเอยีดกอ่นใชง้าน  อาท ิสภาพฉนวนหุม้สายไฟทีช่ ารุด สายไฟเปลอืยเป็นตน้ หากพบ
เห็นปัญหาใดๆ เกีย่วกบัอปุกรณ์งานเชือ่มตอ้งแจง้หัวหนา้งานทันท ี

• เมือ่จะใชง้านตูเ้ชือ่ม ตอ้งระวังอย่าใหส้ายเชือ่มสัมผสักบัตูเ้ชือ่ม 
• การต่อสายไฟเชือ่มเขา้กบัตูเ้ชือ่มตอ้งเดนิสายต่อใหเ้รยีบรอ้ย ไม่เกะกะหรอืระโยงระยาง 
• ระวังอย่าใหค้มีจับลวดเชือ่มและสายเชือ่มสัมผัสกับถังบรรจุแก๊ส 
• เมือ่เลกิใชค้มีจับลวดเชือ่ม ระวังอย่าใหค้มีจับลวดเชือ่มสัมผัสบุคคล,วัตถุน าไฟฟ้า,เชือ้เพลงิหรอืถังบรรจุแก๊ส 
• หา้มใชส้ายเชือ่มทีม่กีารต่อสาย (splicing) ภายในระยะ 3 เมตรจากคมีจับลวดเชือ่ม 
• กรณีใชช้ดุตูเ้ชือ่มไฟฟ้ารวมทีม่หีลายตูย้่อย (อาท ิชนดิ 8-Bank) ตอ้งแน่ใจว่าขัว้ไฟฟ้ากระแสตรงต่ออย่างถูกตอ้ง 
• หา้มใชโ้ซ ่ ลวดสลงิ ปัน้จ่ัน รอก ในการขนยา้ยอุปกรณ์งานเชือ่ม 
• อุปกรณ์งานเชือ่มตอ้งมกีารต่อสายดนิ 
• หา้มเชือ่มตัดในภาชนะปิดหรอืภาชนะทีเ่คยบรรจุสารตดิไฟหรอืไวไฟโดยไม่ไดท้ าการไล่อากาศดว้ยก๊าซเฉือ่ย  ท าความสะอาดและวัด % 
LEL 

• การเชือ่มตัดกบัระบบท่อ ตอ้งพจิารณาสารอันตรายทีอ่ยู่ในระบบท่อนัน้ดว้ยทุกครัง้ 
(4.15.5) การระบายอากาศส าหรบังานเชือ่มตดัท ัว่ไป 

• หากตอ้งท างานเชือ่มตัดโดยใชฉ้ากกัน้ปิดทุกดา้น  ฉากกัน้นัน้ตอ้งไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการระบายอากาศ  โดยอาจยกฉากกัน้ใหส้งูจากพืน้
ประมาณ 2 ฟุต เวน้แต่ถา้ตอ้งเชือ่มตัดในระดับทีต่ ่ากว่าอาจตอ้งลดระดับฉากกัน้ใหใ้กลก้บัพืน้มากขึน้เพือ่ป้องกันผูอ้ืน่ไดรั้บผลกระทบจาก 
แสงจา้ของงานเชือ่มตัด 

• ตอ้งจัดใหม้กีารระบายอากาศเพือ่ใหป้รมิาณฝุ่ นก๊าซหรอืไอพษิมค่ีาต ่ากว่าค่าความเขม้ขน้สงูสดุทีย่อมรับได ้(maximum allowable 
concentration) ตามเกณฑใ์น OSHA 29 CFR1910.1000 

• ตอ้งจัดใหม้รีะบบระบายอากาศ เมือ่ท าการเชือ่มตัดในพืน้ทีต่่อไปน้ี 
➢ พืน้นอ้ยกว่า 284 ลูกบาศกเ์มตร / ชา่งเชือ่ม 
➢ หอ้งทีม่เีพดานสงูนอ้ยกว่า 5 เมตร 
➢ ในทีอ่บัอากาศหรอืพืน้ทีซ่ ึง่ทีม่โีครงสรา้งกดีขวางการระบายอากาศอย่างมนัียส าคัญ 

• อัตราการระบายอากาศตอ้งไม่ต ่ากว่า 57 ลูกบาศกเ์มตร/นาท/ีชา่งเชือ่มเวน้แต่จะใช ้exhaust hood and boots 
(4.15.6) การเชือ่มหรอืการเผาไหมใ้นทีอ่บัอากาศ 

• เมือ่ตอ้งท างานเชือ่มตัดในทีอ่ับอากาศ  ตอ้งวางถังบรรจุแกส๊และตูเ้ชือ่มไวด้า้นนอก โดยอยูใ่นต าแหน่งตัง้ตรง มกีารผกูยดึไวอ้ย่างแน่นหนา 
ก่อนจะเริม่ปฏบิัตงิาน อุปกรณ์ชนดิเคลือ่นยา้ยไดด้ว้ยลอ้ตอ้งผกูมัดอยา่งแน่นหนา ป้องกันอบุัตเิหตุอันอาจเกดิขึน้ระหว่างเคลือ่นยา้ย 

• เมือ่ตอ้งหยุดงานเชือ่มตัดชั่วคราว อาทเิชน่ พกักลางวัน หรอืกลางคนื  ตอ้งน าลวดเชือ่มออกจากคมีจับและตอ้งถอืคมีจับอย่างระมัดระวังเพือ่
ป้องกันอุบัตเิหตุจากการสัมผัส และตอ้งถอดปล๊ักตูเ้ชือ่มทุกครัง้ 

• เมือ่ตอ้งหยุดงานเชือ่มตัดชั่วคราว เพือ่ลดโอกาสเกดิแก๊สร่ัวจากวาลว์ทีปิ่ดไม่สนทิ ตอ้งปิดวาลว์หัวเชือ่มแก็สและวาวล์ทีหั่วถังบรรจุแก๊สและ
ถังออกซเิจนทุกครัง้ และใหน้ าหัวเชือ่มตัดแก๊สและสายเชือ่มออกจากทีอ่ับอากาศดว้ย 

• การระบายอากาศในทีอ่บัอากาศ 
➢ งานเชือ่มตัดทีใ่นทีอ่ับอากาศตอ้งมกีารระบายอากาศอย่างเพยีงพอเพือ่ป้องกันการสะสมของสารพษิหรอืการขาดออกซเิจน  มาตรการน้ี

ไม่ไดใ้ชเ้ฉพาะกับชา่งเชือ่มเท่านัน้แต่รวมถงึผูช้ว่ยและคนอืน่ๆ ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงดว้ย  อากาศทีน่ าเขา้มาทดแทนนัน้ตอ้งสะอาด 
➢ ตอ้งจัดหาผูช้ว่ยเหลอื อยูบ่รเิวณดา้นนอกทีอ่ับอากาศเพือ่เฝ้าระวังความปลอดภัยของผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่ับอากาศ 
➢ หา้มใชอ้อกซเิจนในการระบายอากาศ 
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(4.15) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในงานน ัง่รา้นและบนัได 
(4.16.1) น่ังรา้น 

•  วัสดุน่ังรา้นตอ้งมสีภาพดแีละเป็นไปตามมาตรฐาน  EN74, BS 1139, ANSI,DIN หรอืมาตรฐานสากล 
•  น่ังรา้นสงูกว่า 21 เมตรจากแผ่นฐาน แต่ไม่เกนิ 25 เมตร ตอ้งใหภ้าควีศิวกรโยธา ออกแบบและรับรอง  น่ังรา้นสงูเกนิ 25  เมตรจากแผ่นฐาน 
 ตอ้งใหส้ามญัวศิวกรโยธา ออกแบบและรับรอง 

•  น่ังรา้นต ่ากว่า 21 เมตรจากแผ่นฐานไม่จ าเป็นตอ้งมวีศิวกรโยธาออกแบบ หากน่ังรา้นดังกล่าวไดรั้บการออกแบบสอดคลอ้งกับมาตรฐาน 
 OSHA, EN74, BS 1139, ANSI,DIN หรอืมาตรฐานการออกแบบโครงสรา้งพเิศษจากกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

•  น่ังรา้นแบบ outrigger และสว่นประกอบ ตอ้งออกแบบและรับรองโดยวศิวกรโยธาและตอ้งสรา้งและรับน ้าหนักไดต้ามแบบทีก่ าหนด 
•  การตดิตัง้และตรวจสอบน่ังรา้น ตอ้งด าเนนิการโดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละผา่นการอบรมเรือ่งการตดิตัง้และตรวจสอบน่ังรา้นเท่านัน้ 
•  หา้มใชน่ั้งรา้นทีใ่ชวั้สดุสนับสนุนโครงสรา้งเป็น ไม ้อลูมเินียมหรอืไมไ้ผ่ 
•  ตอ้งจัดใหม้อีุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล อาทเิชน่  หมวกนริภัยพรอ้มสายรัดคาง  แว่นตา ถุงมอื เข็มขัดนริภยัแบบเต็มตัวพรอ้มสายคลอ้ง 
 เชอืกชว่ยชวีติและอืน่ ๆ  เครือ่งมอืตอ้งมกีารผูกไวก้ับตัว เพือ่ป้องกันการตกหล่น 

•  ในระหว่างตัง้น่ังรา้น, รือ้น่ังรา้น ซอ่มแซมน่ังรา้นหรอืแกไ้ขดัดแปลงน่ังรา้น, ผูรั้บเหมาตอ้งสวมใสเ่ข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัวพรอ้มสายคลอ้งคู่ 
 และสายชว่ยชวีติ (ถา้จ าเป็น) ตลอดเวลา 

• การท างานบนน่ังรา้นแบบแขวน (Suspension Scaffolds) นอกจากตอ้งมีราวกันตกแลว้ ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพรอ้มเชอืกคลอ้ง 

• การท างานบนน่ังรา้นแบบค ้ายัน (Supported Scaffolds) ซึง่มรีาวกันตก ผูป้ฏบิัตงิานไม่ตอ้งสวมใสเ่ข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัว ยกเวน้ในบาง
สถานทีท่ างาน ทัง้น้ีขึน้กับการประเมนิความเสีย่งและดุลพนิจิของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยของGSPC 

• การท างานบนรถกระเชา้ (Aerial lift) ตอ้งสวมใสเ่ข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัวและคลอ้งเกีย่วกบัตัวกระเชา้ 
• ผูรั้บเหมาตอ้งแสดงน ้าหนักทีน่ั่งรา้นสามารถรับไดไ้ว ้ณ บรเิวณบันไดทางขึน้น่ังรา้น 
• ขาตัง้ของบันไดและน่ังรา้นตอ้งสามารถรับน ้าหนักไดอ้ย่างนอ้ย 4 เท่าของน ้าหนักใชง้านทีอ่อบแบบไว ้
• การประกอบและใชง้านชิน้สว่นของน่ังรา้นตอ้งเป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลติ 
• ก่อนท าการตัง้น่ังรา้นตอ้งส ารวจสภาพความไมป่ลอดภัยของบรเิวณทีจ่ะมกีารตัง้น่ังรา้น 
• แผ่นฐานรองเสาน่ังรา้น ตอ้งอยู่ในแนวระดับ มคีวามแข็งแรง และสามารถรับน ้าหนักสงูสดุโดยตอ้งไม่เกดิการ ทรุดตัวหรอืเคลือ่นตัว และหา้ม

ใชวั้สดุทีไ่มม่ั่นคง อาท ิ ถัง กล่อง อฐิ หรอืบล็อกคอนกรตี เป็นฐานรองเสาน่ังรา้น 
• ระดับความสงูในการท างานตอ้งไมเ่กนิ 4 เท่าของความกวา้งทีน่อ้ยทีส่ดุของสว่นฐานน่ังรา้น หากไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดน้ีตอ้งยดึฐาน

น่ังรา้นดว้ยโครงไม ้หรอืยดึโยงดว้ยท่อค ้ายัน เพือ่ป้องกันน่ังรา้นถล่ม 
• ทางเดนิบนน่ังรา้นตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกว่า 20 นิว้ ส าหรับน่ังรา้นแบบเคลือ่นที ่(mobile static tower) และบันไดแต่ละขัน้ตอ้งเวน้ระยะห่างกนั

อย่างนอ้ย 16 นิว้ 
• กรณีมผีูป้ฎบิัตงิานอยู่ดา้นล่างหรอืเป็นทางสัญจร  ตอ้งตดิตัง้ตาข่ายกนัของตก ระหว่างขอบกันเทา้ (toe board) และราวกันตกโดยตดิตัง้

ตลอดแนวชอ่งเปิดทัง้หมด 
• หา้มท างานบนน่ังรา้นขณะมพีายุหรอืลมแรง 
• หา้มวางเครือ่งมอื หรอืเศษวัสดุกอ่สรา้งบนน่ังรา้นในลักษณะอาจกอ่ใหเ้กดิอันตราย  เมือ่เลกิใชเ้ครือ่งมอืตอ้งผกูมัดเครือ่งมอืกับน่ังรา้นให ้

แน่นหนาเพือ่ป้องกันเครือ่งมอืร่วงหล่นสูผู่ป้ฏบิัตงิานดา้นล่าง 
• ในการขนยา้ยวัสดุขึน้บนน่ังรา้นโดยใชก้วา้น  ตอ้งม ีtag line ผกูตดิไวเ้พือ่ควบคุมการขนยา้ย 
• ผูรั้บเหมาตอ้งดูแลใหน่ั้งรา้นอยู่ในสภาพปลอดภัย  หา้มเคลือ่นยา้ยน่ังรา้นในขณะทีม่คีนท างานอยู่ขา้งบน 
• ทางขึน้น่ังรา้นหรอืบันไดน่ังรา้นตอ้งมคีวามปลอดภยั 
• ท่อน่ังรา้นตอ้งตดิตัง้ไดฉ้ากและยดึอย่างมั่นคงดว้ยตัวยดึโยงเพือ่ป้องกันการแกว่งและเคลือ่นตัว   อปุกรณ์จับยดึท่อหรอื ขอ้ต่อทุกชิน้ตอ้ง

ขันยดึใหแ้น่นกอ่นจะประกอบน่ังรา้นในชัน้ถัดขึน้ไป 
• หากมสีว่นทีเ่ป็นอาจเป็นอนัตรายต่อศรีษะ ตอ้งหาวธิป้ีองกันมใิหศ้รีษะกระแทกหรอืเฉีย่วชน 
• หา้มน าบันไดขึน้ไปใชบ้นน่ังรา้นโดยเด็ดขาด 
• น่ังรา้นและสว่นประกอบตอ้งแข็งแรงมั่นคงและทนทานต่อสภาพแวดลอ้มหรอืสภาพความรอ้น 
• น่ังรา้นตอ้งมกีารตรวจสอบกอ่นใชง้านทุกครัง้เมือ่ (1) ตดิตัง้แลว้เสร็จ  (2) ตรวจสอบทุก 7 วัน (3) หลังจากมพีายุลมแรง หรอืแผ่นดนิไหว  

(4) ถูกยานพาหนะเฉี่ยวชน  (5) มกีารแกไ้ขดัดแปลง 
• การแขวน Tag น่ังรา้น (Scaffolding Identification Tag) ใหป้ฏบิัตดัิงน้ี 

▪ Tag สเีหลอืง 
หมายถงึ น่ังรา้นมสีภาพไม่พรอ้มใชง้าน อาทเิชน่ อยู่ระหว่างการตดิตัง้ , รือ้ถอน , ซอ่มแซม หรอืพบสภาพไม่ปลอดภัย เป็นตน้ การแขวน 
Tag สเีหลอืง สามารถท าไดทั้นทถีา้พบว่าน่ังรา้นมสีภาพไมพ่รอ้มใชง้าน  ในระหว่างการดัดแปลง หรอืซอ่มแซม ผูรั้บเหมาผูต้รวจสอบ
น่ังรา้นมหีนา้ทีแ่ขวน Tag สเีหลอืง 

▪ Tag สเีขยีว 
หมายถงึ น่ังรา้นมคีวามปลอดภัยโดยทีไ่ดม้กีารออกแบบ ตดิตัง้ ตรวจสอบและไดรั้บการรับรองโดยวศิวกรหรอืบุคลากรของผูรั้บเหมาทีม่ี
ความรู ้ความช านาญตามทีก่ฎหมายก าหนด 

▪ ไมม่ ีTag 
หมายถงึ น่ังรา้นทีไ่มส่ามารถระบุสถานภาพความปลอดภัยได ้ ดังนัน้น่ังรา้นน้ีจงึยงัไมส่ามารถใชง้านได ้

• หลังการตดิตัง้น่ังรา้นแลว้เสร็จและตรวจสอบพบว่าน่ังรา้นมคีวามปลอดภัยแลว้ ผูต้รวจสอบน่ังรา้นของผูรั้บเหมาตอ้งกรอกรายละเอยีดลงใน 
tag สเีขยีวและลงนามรับรอง  ในกรณีทีน่ั่งรา้น สงูกว่า 21 เมตร ตอ้งมวีศิวกรโยธาทีม่ใีบ กว เซ็นชือ่รับรอง 

• น่ังรา้นจะถูกตรวจสอบอกีครัง้โดยผูค้วบคุมงาน GPSC ในแบบฟอรม์ scaffolding safety check list โดยผูค้วบคุมงานของ GPSC และ
ผูต้รวจสอบของผูรั้บเหมา จะลงนามร่วมกนั 

• ในกรณีตรวจสอบน่ังรา้นอกีครัง้แลว้พบว่าน่ังรา้นยงัมคีวามปลอดภัย ใหล้งนามก ากับและใช ้ Tag เขยีวเดมิแขวนต่อไป 
• ในกรณีตรวจสอบพบความไมป่ลอดภัย ผูต้รวจสอบน่ังรา้นของผูรั้บเหมาจะตอ้งรายงานใหผู้ค้วบคุมงานของGSPCทราบโดยทันท ี จากนัน้ให ้

ท าการแขวน Tag  สเีหลอืงแทน 
• ก่อนท าการตดิตัง้หรอืรือ้ถอนน่ังรา้นตอ้งลอ้มรัว้ ปิดกัน้พืน้ที ่ห่างจากน่ังรา้น ไม่ต ่ากว่า 1 เมตรและแขวนป้ายเตอืนระวัง “วัสดุร่วงหล่น” ที่

สามารถมองเห็นไดช้ัดเจน  

(4.16.2) บันได 
•  การใชง้านบันไดใกลบ้รเิวณทีม่คีวามเสีย่งอันตรายจากไฟฟ้า  ตอ้งใชบ้ันไดชนดิทีไ่ม่น าไฟฟ้าเท่านัน้ 
•  บันไดทีจ่ะใชง้านตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูค้วบคุมงาน GPSC กอ่นทุกครัง้ 
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•  ในการขึน้ท างานบนไดตอ้งมผีูช้ว่ยจับบันไดตลอดเวลา 
• ทุกทางขึน้ลงตอ้งมกีารชีบ้่งใหช้ัดเจน 

 

(4.16) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในงานประดาน า้ 
(4.17.1) ตอ้งมใีบอนุญาตท างานในพืน้ทีป่ระดาน ้าของบรษัิท GPSC 
(4.17.2) ตอ้งท าหนังสอืแบบแจง้สถานทีท่ างานหรอืเปลีย่นสถานทีก่ารท างานประดาน ้าของลูกจา้ง ต่อส านักงานสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงานจังหวัด 

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วันท าการและสง่ส าเนาต่อผูค้วบคุมงานของ GPSC 
(4.17.3) ตอ้งสง่ส าเนาเอกสารใบผ่านการอบรมนักประดาน ้าตามมาตรฐานสากลหรอืหน่วยงานของรัฐรับรอง,ใบรับรองผลตรวจสขุภาพ โดยแพทยเ์วช

ศาสตรใ์ตน้ ้า หรอืแพทยเ์วชศาสตรท์างทะเล  หรอืแพทยท์ีผ่่านการอบรมหลักสตูรแพทยเ์วชศาสตรใ์ตน้ ้าหรอืดา้นเวชศาสตรท์างทะเล และบัตร
ตรวจสขุภาพลูกจา้งทีท่ างานประดาน ้า ตามประกาศกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง หลักเกณฑก์ารก าหนดระยะเวลาการตรวจสขุภาพและ
จัดท าบัตรตรวจสขุภาพของลูกจา้งทีท่ างานประดาน ้า ทัง้น้ีใบรับรองผลตรวจสขุภาพแพทยต์อ้งระบุว่าสามารถท างานประดาน ้าได ้และไมเ่ป็นโรคที่
หา้มท างานประดาน ้า ตามประกาศกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง โรคทีห่า้มท างานประดาน ้า  
ใบรับรองผลการตรวจมรีะยะเวลาดังน้ี  
- ผูท้ างานประดาน ้าทีม่อีายุไมเ่กนิ 45 ปี ตอ้งมใีบรับรองผลการตรวจสขุภาพไม่เกนิ 12 เดอืน 
- ผูท้ างานประดาน ้าอาย ุ45 ปีขึน้ไป ตอ้งมใีบตรวจสขภาพไม่เกนิ 6 เดอืน 

(4.17.4) มสีขุภาพร่างกายแข็งแรง  
(4.17.5) ตอ้งจัดเตรยีมความพรอ้มของผูท้ างานประดาน ้าแต่ละหนา้ที ่และอุปกรณ์ใหม้คีวามพรอ้มในท างานและมปีลอดภัยตาม กฎกระทรวง ก าหนด

มาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และด าเนนิการ ดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เกีย่วกบังานประดาน ้า 
(4.17.6) ตอ้งมกีารตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับงานประดาน ้ากอ่นเริม่งานประดาน ้าทุกครัง้ โดยมบีันทกึผลการตรวจ 

(4.17.7) ตอ้งน าอุปกรณ์ประดาน ้าทัง้หมดและบันทกึผลการตรวจ (การตรวจสอบอุปกรณ์เป็นหนา้ทีข่องนักประดาน ้าและพีเ่ลีย้งนักประดาน ้า) มาใหท้าง
พนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ทวนสอบผลการตรวจสอบอกีครัง้กอ่นเริม่งานประดาน ้าโดย ตอ้งนัดหมาย
ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันท าการของบรษัิท 

(4.17.8) นักประดาน ้าตอ้งลงบันทกึเวลา ตามแบบบันทกึการด าน ้า 
(4.17.9) ก่อนเริม่งาน นักประดาน ้าจะตอ้งน าผลการตรวจวัดความดันมาแสดงผลกับผูค้วบคุมงานและ Plant SSHE เพือ่ยนืยันสภาพร่างกาย**  
 

(4.17) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในงานฉายรงัส ี(Radiography) 
(4.18.1) ตอ้งมเีจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ีทีม่ใีบรับรองถูกตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด 
(4.18.2) ผูป้ฏบิัตงิานดา้นรังส ีตอ้งผ่านการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังส ีจากหน่วยงานหรอืสถาบันตามทีก่ฎหมายก าหนด 
(4.18.3) ตอ้งใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองหรอืใชเ้ครือ่งก าเนดิรังส ีอายุไมเ่กนิ  5 ปี  
(4.18.4) ตอ้งสง่เอกสารขอ้มูลเกีย่วกับงานทีจ่ะท าการฉายรังส ีระบุพืน้ที ่ชนดิของตน้ก าเนดิรังส ี ความแรงของรังส ี ชนดิและความหนาวัสดุก าบงัรังส ี  

  และการค านวณระยะห่างทีป่ลอดภัยจากตน้ก าเนดิรังสสี าหรับผูป้ฎบิตังิานและสาธารณะ.  โดยปรมิาณรังสสีมมูล ( equivalent dose ) ส าหรับ 
  ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งไมเ่กนิ 10 ไมโครซเีวอรต์ต่อชั่วโมง และส าหรับบุคคลท่ัวไปตอ้งไม่เกนิ 0.5 ไมโครซเีวอรต์ต่อชั่วโมง ทัง้น้ีเอกสารตอ้งเซ็น 
  รับรองโดยเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยทางรังส ี 

(4.18.5) ตอ้งสง่เอกสารใหก้ับผูค้วบคุมงานของ GPSC ตรวจสอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 วันท าการ 
(4.18.6) ตอ้งตดิตัง้ไฟวับวาบ (ไซเรน) ป้ายเตอืน “ระวังอันตรายจากรังส ีหา้มเขา้” และปิดกัน้รอบพืน้ทีท่ีจ่ะท าการฉายรังสตีามระยะห่างทีป่ลอดภัยจาก 

เครือ่งก าเนดิรังส ี
(4.18.7) ตอ้งมเีครือ่งวัดรังส ี( survey meter ) ทีม่กีารสอบเทยีบล่าสดุไมเ่กนิ 1 ปี ในระหว่างการปฏบิัตงิาน  
(4.18.8) ผูป้ฏบิัตงิานทุกคนตอ้งตดิอุปกรณ์บันทกึรังสปีระจ าตัว ( OSLD or pocket dosimeter ) ในระหว่างปฎบิัตงิาน 
(4.18.9) ตอ้งจัดใหม้ผีูเ้ฝ้าระวังคอยเตอืนและหา้มผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้งเขา้ไปในพืน้ทีฉ่ายรังส ีโดยผูเ้ฝ้าระวังจะตอ้งสวมเสือ้สะทอ้นแสงเพือ่ใหส้ามารถ 

เห็นไดช้ัดเจน 
(4.18.10) อนุญาตใหฉ้ายรังสใีนชว่งเวลา 20.00น - 07.00 น เท่านัน้ กรณีจ าเป็นตอ้งฉายรังสใีนชว่งเวลาอืน่ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีข่องGSPC 
 

 

(4.18) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในงานขุดเจาะ 
(4.19.1) ตอ้งทราบต าแหน่งแนวท่อหรอืสายเคเบิล้ใตด้นิอย่างชัดเจน 
(4.19.2) ตอ้งปิดกัน้บรเิวณพืน้ทีท่ างานดว้ย hard barricade พรอ้มป้ายเตอืนอนัตราย 
(4.19.3) ตอ้งจัดใหม้ผีูเ้ฝ้าระวังสวมใสเ่สือ้สะทอ้นแสงท าหนา้ทีต่รวจสอบบรเิวณทีขุ่ด และคอยใหสั้ญญาณเครือ่งจักรทีจ่ะท าการขุด 
(4.19.4) ในกรณีตอ้งปิดการจราจร จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูค้วบคุมงาน GPSC กอ่น โดยผูรั้บเหมาตอ้งจัดใหม้ผีูใ้หสั้ญญาณจราจร สวมใสเ่สือ้สะทอ้น

แสง 
(4.19.5) จัดใหม้รัีว้หรอืราวกันตก ณ บรเิวณทีม่งีานขุด 
(4.19.6) กรณีกลางคนืตอ้งจัดใหม้แีสงสว่าง สัญญาณไฟสสีม้ และป้ายเตอืนอนัตรายแบบสะทอ้นแสงเพือ่ใหเ้ห็นไดช้ัดเจน 
(4.19.7) กรณีหยุดงานตอ้งหาแผ่นโลหะหรอืวัสดุทีม่คีวามแข็งแรงเพยีงพอปิดคลุมบนบรเิวณงานขุดเจาะดังกล่าว 
(4.19.8) การเจาะหรอืขุด รู หลุม บอ่ หรอื คู ทีล่กึตัง้แต่ 2 เมตร ขึน้ไป ตอ้งมกีารค านวณ ออกแบบ และก าหนดขัน้ตอนการปฎบิัตงิานโดยวศิวกร 
             โดยผูรั้บเหมาตอ้งด าเนนิการตามแบบและขัน้ตอนการปฎบิตัดัิงกล่าว รวมทัง้ตอ้งตดิตัง้เครือ่งป้องกันดนิพังทลายไวด้ว้ย 
(4.19.9) การเจาะหรอืขุด รู หลุม บอ่ หรอื คู ทีล่กึตัง้แต่  1.2 เมตร ขึน้ไป ตอ้งจัดใหม้ ี

● ปลอกเหล็ก แผ่นเหล็ก ค ้ายนั หรอือุปกรณ์อืน่ทีส่ามารถป้องกันดนิพงัทลาย 
● บันไดทางขึน้ลงทีส่ะดวกและปลอดภัย โดยบนัไดตอ้งอยูส่งูจากปากหลุมไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร 
● เครือ่งสบูน ้าแบบจุ่ม 
● ระบบระบายอากาศและแสงสว่างทีเ่พยีงพอ 
● มผีูค้วบคุมงานทีม่ปีระสบการณ์และผ่านการอบรมการชว่ยเหลอืและการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ประจ าหนา้งานตลอดเวลา 
● อุปกรณ์สือ่สารระหว่างคนงานทีล่งไปท างานในรูเจาะ รูขุด หลุม บอ่ คู กับผูช้ว่ยเหลอืในกรณีฉกุเฉิน 
● สายชว่ยชวีติและเข็มขัดนริภัยพรอ้มอปุกรณ์ทีส่ามารถเกาะเกีย่วไดเ้พือ่ชว่ยเหลอืกรณีฉุกเฉิน 

(4.19.10) ปลอกเหล็ก แผ่นเหล็ก ค ้ายนั หรอือุปกรณ์อืน่ทีป้่องกันดนิพังทลายตอ้งมกีารตรวจสอบความมั่นคงเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั 
(4.19.11) กรณีทีใ่ชปั้้นจ่ันหรอืเครือ่งจักรหนักปฏบิัตงิานหรอืมกีองวัสดุหรอือุปกรณ์หนักอยู่บรเิวณใกลป้ากรูเจาะ รูขุด หลุม บอ่ คู หรอืพืน้ทีอ่ืน่ทีม่ ี

      ลักษณะเดยีวกัน ตอ้งมกีารป้องกันดนิพงัทลายโดยตดิตัง้เสาเข็มพดื (sheet pile) หรอืโดยวธิอีืน่ 
(4.19.12) หา้มลงไปใน รูเจาะ รูขุด หลุม บ่อ คู ทีม่ขีนาดกวา้งนอ้ยกว่า 75 เซนตเิมตรและมคีวามลกึ 2 เมตร ขึน้ไปโดยพลการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก 

      เจา้หนา้ทีข่องGSPC 
 

(4.19) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในงานพน่ทราย (Sand Blasting) 
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(4.20.1)  ผูรั้บเหมาพ่นทรายตอ้งผ่านการฝึกอบรมและมปีระกาศนียบัตรหรอืมปีระสบการณ์ท างานเฉพาะดา้นมากกว่า 3 ปี 
(4.20.2)  ในงานพ่นทราย ผูรั้บเหมาตอ้งสวมใสช่ดุป้องกันทีเ่หมาะสม หนา้กากส าหรับพ่นทราย ถุงมอืหนัง และปล๊ักอุดหูหรอืครอบหู 
(4.20.3)  เครือ่งมอืในงานพน่ทราย ตอ้งอยใูนสภาพดแีละมกีารตรวจสอบกอ่นใชง้านทุกครัง้ 
(4.20.4)  ตอ้งมผีูป้ฏบิัตงิานอย่างนอ้ย 2 คน  คนพ่นทราย 1 คน  ใสท่รายและควบคุมหมอ้ลมอกี 1 คน 
(4.20.5)  ผูรั้บเหมาตอ้งจัดใหม้จี านวนคนงาน เพยีงพอส าหรับสับเปลีย่นเพือ่ป้องกันการเมือ่ยลา้ 
(4.20.6)  หัวพ่นทรายตอ้งตดิตัง้วาลว์หยุดอัตโนมัต ิ(Dead Man Valve) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4.20) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในงานฉดีน า้แรงดนัสูง (HP Water Jet) 
(4.21.1)  ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งมปีระสบการณ์ในการใชง้านเครือ่งฉีดน ้าแรงดันสงูมาแลว้อย่างนอ้ย 3 ปี 
(4.21.2)  ตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ PPE ในขณะปฏบิัตงิานดังต่อไปน้ี   (1) กระบังหนา้  (2) ครอบตานริภัย  (3) ปล๊ักอุดหูหรอืครอบหู   (4) ชดุหมปีฏบิัตงิาน 

    หรอืเสือ้เชิ๊ตแขนยาวและกางเกงขายาว (5) ถุงมอืกันลืน่ 
(4.21.3)  อุปกรณ์ฉีดน ้าแรงดันสงูและสายฉีดตอ้งอยูในสภาพด ีไม่ร่ัวซมึ และมกีารตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ก่อนใชง้านทุกครัง้ 
(4.21.4)  ตอ้งปิดกัน้พืน้ท างาน พรอ้มแขวนป้ายตอืน 
(4.21.5)  ขอ้ต่อสายตอ้งใชวั้สดุอุปกรณทีเ่หมาะสมและตอ้งมสีลงิกนัสะบัด (whip check sling) 
(4.21.6)  ตอ้งมผีูใ้หสั้ญญาณกรณีเพิม่หรอืลดแรงดันน ้าทุกครัง้ หากมกีารปฏบิตังิานตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
(4.21.7)  การประกอบชดุอุปกรณ์ หัวฉีด และสายฉีดตอ้งขันใหแ้น่น ไมม่นี ้าร่ัวไหลในขณะใชง้าน 
(4.21.8)  ขณะใชง้าน หากพบน ้าร่ัวไหลหรอือุปกรณ์ช ารุด ตอ้งหยุดเครือ่งทันทแีละท าการลดแรงดัน ก่อนเริม่การแกไ้ข 
(4.21.9)  ผูรั้บเหมาตอ้งจัดใหม้จี านวนคนงานเพยีงพอส าหรับสับเปลีย่นเพือ่ป้องกันการเมือ่ยลา้ 
(4.21.10) ตอ้งมผีูค้วบคุมงานตลอดเวลาในขณะใชง้านอปุกรณ์ฉีดน ้าแรงดันสงู 
(4.21.11) หา้มขันขอ้ต่ออปุกรณ์ในขณะทีอุ่ปกรณ์ยงัมแีรงดันน ้าคา้งอยู่ภายใน 
(4.21.12) ตองตรวจเช็คสภาวะการท างานของอปุกรณ์เครือ่งฉีดน ้าแรงดันสงู อยา่งสม ่าเสมอ 
(4.21.13) ตอ้งลดแรงดันในเสน้ท่อหรอืเครือ่งจักรเมือ่หยุดหรอืเสร็จสิน้การปฏบิตังิานแลว้ 
(4.21.14) หา้มล็อคไกปืนหรอืระบบควบคุมแรงดันน ้าในขณะใชง้าน 
(4.21.15) หา้มดงึหรอืลากสายผ่านบรเิวณทมีคีวามคมและหา้มมใิหม้อีปุกรณ์ใดๆ ทับสายน ้า 
(4.21.16) หา้มมใิหส้ายน ้าสัมผสักบัสารเคมกีัดกร่อนหรอืสัมผัสอุณหภูมสิงูเกนิ 70 องศาเซลเซยีส 
 

(4.21) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานกบัระบบไอน า้ 
(4.22.1)  ตอ้งมใีบอนุญาตท างานอันตรายประเภทแรงดันและอุณหภูมแิละไดรั้บอนุญาตจากผูค้วบคุมงานของ GPSC กอ่นจงึจะเริม่งานได ้
(4.22.2)  กอ่นเริม่งานตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดม้รีะบายแรงดันไอน ้าในระบบออกหมดแลว้และตอ้งไดรั้บการยนืยนัอกีครัง้จากผูค้วบคุมงาน GPSC 
(4.22.3)  อุปกรณ์ PPE ทีต่อ้งใชเ้พิม่เตมิไดแ้ก่ (1) ถุงมอืกันความรอ้น (2) กระบังหนา้ (3) ชดุหม ี
(4.22.4)  กรณีงาน On-line stop leak ตอ้งระวังทศิทางทีไ่อน ้าร่ัวออกมาและตอ้งสวมใสช่ดุป้องกันความรอ้น 
(4.22.5)  กรณีงาน Steam Blow ท่อระบายไอน ้าทีต่่อไปยงั Silencer ตอ้งหุม้ดว้ยฉนวนกันความรอ้นและตอ้งไม่มวัีสดุทีลุ่กตดิไฟไดอ้ยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีง 
(4.22.6)  กรณีงานปรับตัง้และทดสอบ Safety valve 

•  ตอ้งสรุปขัน้ตอนการปฎบิัตใิหท้มีงานก่อนเริม่การทดสอบ 
•  ปิดกัน้พืน้ทีพ่รอ้มแสดงป้ายเตอืน 
•  ประกาศหา้มผูไ้ม่เกีย่วขอ้งเขา้มาในบรเิวณพืน้ทีท่ดสอบ 
•  ตอ้งม ีSafety valve อย่างนอ้ย 1 ตัวอยู่ในระบบในขณะหมอ้น ้าท างาน 
•  ตอ้งสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันเสยีงดัง ไดแ้ก่ ปล๊ักอุดหูหรอืครอบหู 
•  ตอ้งทราบเสน้ทางหนี (escape route) กรณีฉุกเฉิน 
•  กรณี Travitest ควรตดิตัง้อุปกรณ์ใหห่้างจาก Safety valve ใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

 

(4.22) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในงานทดสอบหรอืซ่อมแซมหมอ้น า้ 
(4.23.1) วศิวกรตรวจทดสอบหมอ้น ้าตอ้งมคุีณสมบัตหินา้ทีค่วามรับผดิชอบเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
(4.23.2) ตอ้งมหีลักเกณ์และขัน้ตอนการทดสอบหมอ้น ้าเป็นไปตามมาตรฐาน ASME หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด 
(4.23.3) ผูค้วบคุมประจ าหมอ้น ้าในขณะทดสอบ ตอ้งเป็นผูม้คุีณสมบัตหินา้ทีค่วามรับผดิชอบเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
(4.23.4) กรณีผูรั้บเหมาซอ่มแซมหมอ้น ้า ตอ้งมวีศิวกรควบคุมการซอ่มหมอ้น ้าตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

(4.23) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานเกีย่วขอ้งกบัสารเคม ี
(4.24.1) ผูรั้บเหมาทีจ่ะน าสารเคมเีขา้มาใชใ้นโรงงานตอ้งแจง้ขอ้มูลสารเคม ีต่อผูค้วบคุมงานของ GPSC ล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 1 วันท าการ โดยกรอก 

   แบบฟอรม์การแจง้สารเคมแีละวัตถุอันตราย (ตดิต่อรับแบบฟอรม์) พรอ้มแนบ เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคม ี(SDS) 
(4.24.2) จัดเตรยีมอุปกรณ์ PPE ตามค าแนะน าทีร่ะบุไวใ้น เอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมนัีน้  อาท ิ(1) ถุงมอืป้องกันสารเคม ี(2) หนา้กาก 

   ป้องกันสารเคมพีรอ้มตลับกรอง (3) ชดุป้องกันสารเคม ี (4) รองเทา้บู๊ตป้องกันสารเคม ี (5) ครอบตานริภยัป้องกันสารเคม ี
(4.24.3) ผูป้ฎบิัตงิานตอ้งทบทวนขัน้ตอนในการท างาน, JSEA และสวมใส ่PPE ทีเ่หมาะสมกอ่นเริม่งาน 
(4.24.4) กรณีตอ้งท างานเกีย่วขอ้งกบัสารเคมใีนขบวนการผลติของ GPSC ใหผู้รั้บเหมาศกึษาขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคม ี(SDS) จากผูค้วบคุมงาน 

   ของGPSCหรอืดูจากสัญลักษณ์และป้ายเตอืนหนา้งาน 
(4.24.5) ก่อนเริม่งาน  ผูป้ฎบิัตงิานตอ้งทราบอันตรายของสารเคมนัีน้ ๆ และต าแหน่งของ Safety shower 
(4.24.6) Safety shower มไีวใ้ชเ้ฉพาะกรณีฉกุเฉินเท่านัน้ หา้มใช ้safety shower ในกรณีอืน่ 
(4.24.7) กรณีสัมผัสสารเคมตีอ้งรบีลา้งดว้ยน ้าสะอาดเป็นเวลาอย่างนอ้ย 15 นาทแีละแจง้เหตุต่อผูค้วบคุมงานของ GPSC โดยทันท ี
(4.24.8) กรณีเกดิเหตุน ้ามันหรอืสารเคมหีกร่ัวไหลอันเป็นผลจากการท างานของผูรั้บเหมาตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนา้ที ่GPSC ทราบทันทแีละด าเนนิการร่วมเกบ็ 

   กูแ้ละท าความสะอาดอย่างถูกวธิ ี
(4.24.9)  หา้มน าน ้าดืม่และอาหารเขา้ไปในเขตพืน้ทีท่ างานทีม่กีารใชห้รอืจัดเก็บสารเคมโีดยเด็ดขาด 
(4.24.10) หา้มเทสารเคมหีรอืน ้าลา้งภาชนะใสส่ารเคม ีส ีทนิเนอร ์ลงในรางระบายน ้าโดยเด็ดขาด 
(4.24.11) ภาชนะบรรจุสารเคมทุีกชนดิ ตอ้งตดิฉลากแสดงรายละเอยีดสารเคมตีามทีก่ฎหมายก าหนด 
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(4.24) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานกบัระบบไฟฟ้า 
(4.25.1)  ผูรั้บเหมาตอ้งเตรยีมอุปกรณ์ PPE ทีเ่หมาะสมใหแ้ก่ผูป้ฏบิัตงิานเกีย่วกับระบบไฟฟ้าสวมใสต่ลอดเวลาทีป่ฏบิัตงิาน  รวมทัง้ อปุกรณ์ป้องกนั

อันตรายจากไฟฟ้าอืน่ๆ ทีเ่หมาะสม อาท ิแผ่นฉนวนไฟฟ้า ฉนวนหุม้สาย ฉนวนครอบลูกถว้ย  เครือ่งมอืทีเ่ป็นฉนวน  เป็นตน้ 
(4.25.2)  กรณีตอ้งท างานกบัระบบไฟฟ้าทีม่คีวามเสีย่งต่ออารค์แฟลช  ผูป้ฎบิตังิานตอ้งสวมใสช่ดุป้องกนั Arc Flash ทีเ่หมาะสมโดยเป็นไปตามมาตรฐาน  

NFPA70E 
(4.25.3)  ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งทราบอันตรายและวธิปีฎบิัตเิมือ่ตอ้งท างานกบัระบบไฟฟ้า 
(4.25.4)  ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งทราบขอบเขตพืน้ทีเ่ขม้งวดการเขา้ใกล ้ (Restricted Approach Boundary)  สว่นของวงจรไฟฟ้าทีม่ไีฟเพือ่ป้องกันไฟฟ้า 

    ดูดดังน้ี 
 

รายการ แรงดนัไฟฟ้าแรงสูง 
(กโิลโวลท)์ 

ขอบเขตพืน้ทีเ่ขม้งวดการเขา้
ใกล ้(เมตร) 

อา้งองิ 

1 0.751 kV - 15 kV 0.6604 เมตร 
มาตรฐาน วสท 
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่
ท างาน ปี 2557 (ตารางที ่1.1)  

2 22 kV 0.7874 เมตร 

3 115 kV 1.02 เมตร 

4 230 kV 1.71 เมตร 
 

(4.25.5) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดใหม้ผีูเ้ฝ้าระวังซึง่ผ่านการอบรม การเคลือ่นยา้ย การชว่ยชวีติ (CPR) และการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ประจ า ณทีป่ฎบิัตงิาน 
(4.25.6)  ในกรณีทีต่อ้งใชเ้ครือ่งเป่าลมทีม่กี าลังดันสงูท าความสะอาดบรภิัณฑไ์ฟฟ้าทีม่กีระแสไฟฟ้าผูรั้บเหมาใชท่้อและหัวฉีดทีเ่ป็นฉนวนไฟฟ้าที่

เหมาะสมกบัแรงดันไฟฟ้านัน้ 
(4.25.7)  ในกรณีแรงดันบรภิัณฑไ์ฟฟ้าเกนิกว่า 50 โวลต ์ตอ้งปิดกัน้หรอืจัดหาฉนวนไฟฟ้าเพือ่ป้องกันอันตรายจากการสัมผัส 
 

(4.25) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในงานตดิต ัง้/รือ้ถอนฉนวนความรอ้น 
 

(4.26.1) หา้มใชฉ้นวนประเภท ASBESTOS 
(4.26.2) การน าฉนวนประเภท RCF ( Refractory Ceramic Fiber) มาใชต้อ้งแจง้พนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม พรอ้ม

ขอ้มูลของฉนวนนัน้ 
(4.26.3) ในการรือ้ถอนฉนวนอาจเกดิการฟุ้งกระจายของละอองฉนวน ผูรั้บเหมาตอ้งควบคุมให ้คนงานทุกคนสวมใสห่นา้กากป้องกัน 
(4.26.4) ตอ้งปิดกัน้บรเิวณพืน้ทีท่ างานพรอ้มป้ายเตอืนใหส้วมใสห่นา้กากป้องกัน 
(4.26.5) ตอ้งจัดเกบ็เศษฉนวนทีร่ือ้ถอนออกโดยคัดแยกวัสดุทีเ่ป็นเน้ือฉนวน ออกจากวัสดุหุม้ห่อ  วัสดุทีเ่ป็นเน้ือฉนวนใหใ้สถุ่งพลาสตกิ มัดปากถุงใหแ้น่น 

และตดิฉลาก เพือ่รอสง่ก าจัดต่อไป 
 

(4.26) ขอ้ปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัส าหรบัเครือ่งจกัรกลหนกั 
 

(4.27.1) เครือ่งจักรกลหนักทุกชนดิทีจ่ะน าเขา้มาใชใ้นบรษัิทฯ เพือ่งานดูดของเสยี งานยก งานเคลือ่นยา้ย งานตดิตัง้ งานดนิ งานถนน งานขุด งานเจาะ 
งาน คอนกรตี งานฐานราก และงานรือ้ถอนสิง่ปลูกสรา้ง ตอ้งอยูใ้นสภาพใชง้านไดด้ ีเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมคีวามปลอดภยั 

(4.27.2) เครือ่งจักรกลหนักทุกชนดิทีจ่ะน าเขา้มาใชใ้นบรษัิทฯ ตอ้งผ่านการตรวจสอบ/ ทดสอบตามวาระทีผู่ผ้ลติก าหนดและรับรองความปลอดภัยโดย
ผูรั้บเหมาตอ้งพรอ้มแสดงหลักฐานการตรวจสอบ/ ทดสอบนัน้ แก่ผูค้วบคุมงานของ GPSC หรอืพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสิง่แวดลอ้ม หากถูกรอ้งขอ 

(4.27.3) เครือ่งจักรกลหนักทุกชนดิทีจ่ะน าเขา้มาใชใ้นกลุ่มบรษัิทGSPCตอ้งมกีารตรวจสภาพความปลอดภัยประจ าวันกอ่นการใชง้าน โดยผูรั้บเหมาตอ้ง 
   พรอ้มแสดงหลักฐานการตรวจสภาพประจ าวัน แก่ผูค้วบคุมงานของของ GPSC หรอืพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สิง่แวดลอ้มหากถูกรอ้งขอ 

(4.27.4) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดหาผูป้ฎบิัตงิานทีม่คีวามช านาญในการใชง้านเครือ่งจักรนัน้โดยตอ้งมหีนังสอืรับรองคุณสมบัตจิากตน้สังกัด 
(4.27.5) กรณีพบเครือ่งจักรช ารุดอันอาจกอ่ใหเ้กดิอันตราย ตอ้งหยุดการใชง้านทันท ีและแจง้ผูค้วบคุมงานของ GPSC  หา้มใชง้านต่อจนกว่าการซอ่มแซม

แกไ้ขจะแลว้เสร็จ 
(4.27.6) กรณีอาจเกดิอันตรายจากการท างานของเครือ่งจักร ผูรั้บเหมาตอ้งตดิตัง้อปุกรณ์เตอืนอันตรายเชน่ สัญญาณเสยีงและแสงส าหรับการเดนิหนา้หรอื

ถอยหลังของเครือ่งจักร และตดิป้ายเตอืนอันตรายใหเ้ห็นไดช้ัดเจน 
(4.27.7) กรณีตอ้งเขา้ซอ่มแซมเครือ่งจักรกลหนัก ผูรั้บเหมาตอ้งมกีารประเมนิความเสีย่ง พรอ้มจัดหามาตรการป้องกันอันตรายทีเ่หมาะสม อาท ิPPE

เพิม่เตมิ ปิดกัน้พืน้ที ่หรอืจัดหาวัสดุป้องกันอันตรายอืน่ๆ และตอ้งแจง้ผูค้วบคุมงานของGSPCหรอืเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยของGSPCเพือ่เขา้
ตรวจสอบและสังเกตุการณ์ขณะท าการซอ่มโดยเจา้หนา้ทีข่อง GPSC มสีทิธิร์ะงับการซอ่มแซมหรอืแกไ้ขนัน้ทันทหีากพบว่า การซอ่มแซมหรอื
แกไ้ขนัน้อาจก่อใหเ้กดิอันตรายต่อผูป้ฏบิัตงิาน 

(4.27.8) หากไม่สามารถด าเนนิการซอ่มแซมหรอืแกไ้ขไดเ้น่ืองดว้ยสภาพความไม่ปลอดภัย ผูรั้บเหมาตอ้งน าเครือ่งจักรใหม่มาเปลีย่นโดยไมม่ค่ีาใชจ่้าย 
 

(4.27) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการใชป้ั้นจ ัน่เคลือ่นที ่
(4.28.1) ปั้นจ่ันเคลือ่นทีท่ีจ่ะใชง้านตอ้งผ่านการทดสอบสว่นประกอบและอุปกรณ์และรับรองโดยวศิวกรเครือ่งกล ทีม่ใีบ  ก.ว พรอ้มภาพถ่ายวศิวกรขณะท า 

   การทดสอบตามขอ้ก าหนดในกฎหมาย 
(4.28.2) ปั้นจ่ันเคลือ่นทีต่อ้งผ่านการตรวจสภาพทั่วไปอกีครัง้โดยพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มหรอืผูท้ีม่คุีณสมบัติ

สามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชแ้บบฟอรม์ทีก่ าหนด (ตดิต่อรับแบบฟอรม์) 
(4.28.3) ผูรั้บเหมาตอ้งตรวจสอบอปุกรณ์ชว่ยยกทุกชนดิโดยใชแ้บบฟอรม์ทีก่ าหนด (ตดิต่อรับแบบฟอรม์) 
(4.28.4) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดท าแผนการยก ( lifting plan ) กรณียกน ้าหนัก 1 ตันขึน้ไปโดยใชแ้บบฟอรม์ทีก่ าหนด (ตดิต่อรับแบบฟอรม์) หรอือาจแบบฟอรม์

อืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้ม 
  หมายเหตุ : − กรณีตอ้งยกวัสดุหลายครัง้ทีต่ าแหน่งฐานเดมิของปั้นจ่ัน ใหใ้ชค่้า Lifting Capacity rate ทีค่ านวณไดส้งูสดุแต่ 

ไม่เกนิ 75 % มาใชใ้นแผนการยก 
− กรณีน ้าหนักยกไม่ถงึ 1 ตันแต่มคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิอุบัตเิหตุ ผูรั้บเหมาตอ้งจัดท าแผนการยก   

(4.28.5) ส าเนาเอกสารอืน่ทีต่อ้งยืน่ใหผู้ค้วบคุมงานของ GPSC มดัีงน้ี 
▪ ส าเนาเอกสาร ปจ.2 ลงนามโดยวศิวกรผูต้รวจสอบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 
▪ ส าเนาใบขับขีผู่บ้งัคับปั้นจ่ันเคลือ่นที ่
▪ ส าเนาใบประกนัความเสยีหาย 
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▪ ส าเนาใบผ่านการอบรมตามกฏหมาย ไดแ้ก่ (1) ผูบ้งัคับปัน้จ่ัน (2) ผูย้ดึเกาะวัสดุ (3) ผูค้วบคุมการใชปั้น้จ่ัน และ (4) ผูใ้หสั้ญญาณ ทัง้น้ี
ประกาศนียบัตรการอบรมตอ้งตรงกับชนดิของปั้นจ่ันทีจ่ะใชง้าน 

(4.28.6) ใหย้ืน่เอกสารทัง้หมดต่อผูค้วบคุมงานของGSPCอย่างนอ้ย 1 วันท าการก่อนวันนัดหมายตรวจสอบ 
(4.28.7) ตอ้งจัดใหม้ผีูใ้หสั้ญญาณทุกครัง้ และตอ้งสวมเสือ้สะทอ้นแสง 
(4.28.8)  อัตราสว่นระหว่างน ้าหนักรวมทัง้หมดทีต่อ้งยก ต่อน ้าหนักสงูสดุทีเ่ลอืกใชจ้าก Load chart (Lifting Capacity rate) ตอ้งไมเ่กนิ 75 % 
(4.28.9)  ขนาดของสะเก็น (shackle) ทีใ่ชต้อ้งมขีนาดโตกว่าขนาดสลงิหนึง่เบอรเ์สมอ 
(4.28.10) ปั้นจ่ันเคลือ่นทีต่อ้งตดิตัง้สัญญาณเสยีงและแสงเตอืนภัยตามกฎหมายก าหนด 
(4.28.11) หา้มน าเชอืก,สลงิ,โซ ่ทีม่สีภาพช ารุดและทีไ่ม่ไดใ้ชง้านแลว้ตดิรถเขา้มาในพืน้ทีโ่รงงาน 
(4.28.12) สลงิ เชอืก โซ ่รอก ห่วง ตะขอยก สะเกน็ ทีใ่ชต้อ้งมสีภาพดแีละม ีTag ตดิหรอืแสดงค่าพกิัดในการยกไวอ้ย่างชัดเจน โดยตอ้งม ี

     ค่าความปลอดภัย (safety factor) เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
(4.28.13) หนา้ปัดแสดงมมุของ Boom และตาราง Load Chart อ่านไดช้ัดเจน 
(4.28.14) อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ อาท ิAnti two block, boom back stop, swing radius warning, boom angle indicator, limit switch อยูใ่นสภาพดี

และสามารถท างานได ้
(4.28.15) กรณีตอ้งใช ้Sling ในพืน้ทีบ่รเิวณมไีอกรดหรอืด่างตอ้งใชส้ลงิทีท่นต่อสภาพกรด ด่างนัน้ 

 
(4.28.16) ปั้นจ่ันเคลือ่นทีต่อ้งมถัีงดับเพลงิประจ ารถในสภาพพรอ้มใชง้าน 
(4.28.17) ผูค้วบคุมงานของGSPCและผูรั้บเหมาเขา้ตรวจสอบพืน้ทีก่่อนท าการยก ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด (ตดิต่อรับแบบฟอรม์) 
(4.28.18) ตอ้งปิดกัน้พืน้ทีก่่อนเริม่งานยกพรอ้มป้ายเตอืน 
(4.28.19) ตอ้งใชเ้ชอืกควบคุมวัสดุ (tag line) ทีม่คีวามปลอดภัยและไมเ่ป็นเป็นตัวน าไฟฟ้า 
(4.28.20) หา้มยนืหรอืเดนิใตวั้สดุหรอืสิง่ของทีก่ าลังยก ( Life-Saving Rule ) 

 

(4.28) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการขบัฟอรค์ลฟิต ์(Forklift) 
 

(4.29.1) ผูขั้บขีต่อ้งผ่านการอบรมจากสถาบันหรอืหน่วยงานทีเ่ป็นทีย่อมรับและไดรั้บใบรับรอง (Certificate) และตอ้งมปีระสบการณ์ผ่านงานขับฟอรล์ฟิต ์
โดยตรงอย่างนอ้ย 6 เดอืนโดยมหีนังสอืรับรองจากตน้สังกัด 

(4.29.2) ใหน้ าหลักฐานแสดงต่อพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มเพือ่ออก"บัตรอนุญาตขับรถฟอรค์ลฟิต ์" 
(4.29.3) หา้มผูท้ีไ่มม่ ี“บัตรอนุญาตขับรถฟอรค์ลฟิต”์ ท าการขับขีโ่ดยเด็ดขาดและหา้มใชบ้ัตรแทนกัน 
(4.29.4) ฟอรค์ลฟิตต์อ้งมกีารตรวจสภาพประจ าวันกอ่นการใชง้านและหา้มขับฟอรค์ลฟิตห์ากมสีภาพไมป่ลอดภัยโดยเด็ดขาด 
(4.29.5) ฟอรค์ลฟิตต์อ้งมกีารตรวจเช็คเป็นประจ าทุกเดอืนโดยชา่งผูรั้บผดิชอบ 
(4.29.6) ผูขั้บขีต่อ้งมคีวามพรอ้มเมือ่ตอ้งขับฟอรค์ลฟิตแ์ละตอ้งค านงึถงึความปลอดภัยทัง้ของตัวเองและผูอ้ืน่ 
(4.29.7) การใชฟ้อรค์ลฟิตใ์นบรเิวณพืน้ทีท่ีม่สีารอนัตรายทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้ตอ้งไดรั้บการอนุมัตจิากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อน 
(4.29.8) เมือ่เลกิใชง้านฟอรค์ลฟิตต์อ้งใหล้ดงาลงระดับต ่าสดุ ใสเ่บรก ดับเครือ่งยนต ์และตอ้งล็อคลอ้หากตอ้งจอดบนทางลาดชัน 
(4.29.9) เมือ่จะท าการบรรทุกโหลดตอ้งสอดงาใตโ้หลดใหล้กึทีส่ดุโดยใหโ้หลดชดิกับแผงงาและเอยีงแผงงาเล็กนอ้ยเพือ่ใหโ้หลดมสีภาวะมั่นคง 
(4.29.10) หา้มเตมิน ้ามันในขณะตดิเครือ่งยนตแ์ละระวังอย่าใหน้ ้ามันหกร่ัวไหล 
(4.29.11) หา้มสบูบุหรีห่รอืจุดไฟขณะตรวจเช็คระดับน ้ากล่ันในหมอ้แบตเตอรีห่รอืระดับน ้ามันโดยเด็ดขาด. 
(4.29.12) หา้มออกรถหรอืหยุดรถกระทันหันเพือ่ป้องกันโหลดเลือ่นไถล 
(4.29.13) หา้มยกโหลดขึน้หรอืลงในขณะรถฟอรค์ลฟิตเ์คลือ่นที ่
(4.29.14) หากโหลดทีบ่รรทุกบดบังทัศนวสัิยในการขับ ตอ้งขับฟอรค์ลฟิตถ์อยหลัง 
(4.29.15) กรณีตอ้งบรรทุกโหลดขึน้ทางลาดชันตอ้งขับฟอรค์ลฟิตข์ึน้โดยใหโ้หลดน าหนา้เสมอและเมือ่ตอ้งบรรทุกโหลดลงทางลาดชันตอ้งขับฟอรค์ลฟิต์

ถอยหลังโดยใหโ้หลดตามหลังฟอรค์ลฟิต ์
(4.29.16) หา้มบรรทุกโหลดเกนิพกิัดฟอรค์ลฟิตโ์ดยเด็ดขาด 
(4.29.17) ขณะยกโหลดขึน้หรอืยกโหลดลง หา้มปล่อยคลัทชข์ณะทีเ่ขา้เกยีรอ์ยู่ ตอ้งแน่ใจว่าปลดเกยีรว่์างแลว้จงึปล่อยคลัทช ์
(4.29.18) ตอ้งขับชา้ๆ เสมอเมือ่ตอ้งผ่านบรเิวณพืน้ทีเ่ปียกหรอืลืน่ไถล 
(4.29.19) หา้มยนืหรอืเดนิผ่านใตโ้หลดของฟอรค์ลฟิตข์ณะยกโดยเด็ดขาด 
(4.29.20) หา้มปีนขึน้บนแผงงาหรอืสว่นอืน่ของฟอรค์ลฟิตท์ีไ่มใ่ชท่ีน่ั่งคนขับ 
(4.29.21) หา้มดัดแปลงฟอรค์ลฟิตเ์พือ่ใหบ้รรทุกไดเ้พิม่ขึน้โดยเด็ดขาด 
(4.29.22) หา้มโดยสารไปกับรถฟอรค์ลฟิตโ์ดยเด็ดขาด 
(4.29.23) ขณะขับฟอรค์ลฟิตต์อ้งลดระดับงาใหต้ ่าทีส่ดุเท่าทีเ่ป็นไปไดเ้พือ่ความปลอดภัย 
(4.29.24) แตรและไฟสัญญาณของขับฟอรค์ลฟิตต์อ้งท างานเสมอ. 
(4.29.25) ตัวเลขพกิัดบรรทุกของฟอรค์ลฟิตค์วรมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจนโดยผูขั้บขี ่
 

(4.29) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยังานจดัการกองถา่นหนิ 
(4.30.1) หา้มสบูบุหรีห่รอืกอ่ไฟในบรเิวณลานกองถ่านหนิ 
(4.30.2) ผูขั้บขี ่แทรกเตอร ์/ แบคโฮตอ้งมใีบอนุญาตขับขี ่
(4.30.3) แทรกเตอร ์/ แบคโฮทีน่ าเขา้มาใช ้ตอ้งผ่านการตรวจสอบ/ ทดสอบตามวาระทีผู่ผ้ลติก าหนดและรับรองความปลอดภัยโดยตอ้งพรอ้ม 
             แสดงผลตรวจสอบ/ ทดสอบนัน้ แก่พนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มหากถูกรอ้งขอ 
(4.30.4) แทรกเตอร ์/ แบคโฮทีน่ าเขา้มาใช ้ตอ้งมกีารตรวจสภาพความปลอดภัยประจ าวันกอ่นการใชง้าน โดยผูรั้บเหมาตอ้งพรอ้มแสดงผลตรวจสภาพ

ประจ าวัน แกพ่นักงานสว่นความมัน่คงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มหากถูกรอ้งขอ 
(4.30.5) ผูขั้บขีต่อ้งทราบต าแหน่งของ Feeder hopper การปฏบิัตงิานรอบ Feeder hopper มคีวามเสีย่งในการถูกดูดจมลง  (entrapment) เน่ืองจาก

กองถ่านยบุตัว  ขณะขับขีค่วรควบคุมรถใหห่้างจาก Feeder Hopper 
(4.30.6) ผูขั้บขีต่อ้งคาดเข็มขัดนริภยัทุกครัง้ขณะขับขี ่
(4.30.7) ผูขั้บขีต่อ้งสวมใส ่PPE ไดแ้ก่  หนา้กากป้องกันฝุ่ น ถุงมอื รองเทา้นริภัย หมวกนริภัย และแว่นตานริภยั 
(4.30.8) ผูรั้บเหมาตอ้งควบคุมความสงูกองถ่านหนิไมใ่หส้งูเกนิกว่าทีก่ าหนด และควบคุมความลาดชันของกองถ่านหนิไมใ่หเ้กนิ 45 องศา 
(4.30.9) ผูรั้บเหมาตอ้งฉีดสเปรยน์ ้าทีล่านกองถ่านหนิทุกชั่วโมงเป็นอย่างนอ้ยเพือ่ป้องกันฝุ่ นถ่านหนิฟุ้งกระจายและตอ้งฉีดสเปรยน์ ้าตลอดเวลาในขณะทีม่ี

การเดนิระบบสายพานล าเลยีงถ่านหนิ 
(4.30.10) กรณีกองถ่านเกดิไฟคุขึน้เอง (spontaneous combustion) ตอ้งรบีดับดว้ยการบดอัดบรเิวณนัน้ใหแ้น่น และรายงานเจา้หนา้ทีข่อง GPSC 
(4.30.11) หากพบแสงสว่างบรเิวณลานกองถ่านหนิไม่เพยีงพอหรอืมปัีญหา ตอ้งแจง้เจา้หนา้ทีข่องGSPCเพือ่ท าการแกไ้ข 
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(4.30.12) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดหาวทิยุสือ่สาร ส าหรับคนขับแทรกเตอร ์/ แบคโฮทุกคันในขณะทีป่ฏบิัตงิาน 
(4.30.13) ผูรั้บเหมาตอ้งตดิตัง้กระจกหนา้ของแทรกเตอร ์/ แบคโฮเป็นชนดิกระจกนริภัยไม่แตกง่ายหรอืตดิฟิลมน์ริภัย 
(4.30.14) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดเก็บถังน ้ามันใหเ้รยีบรอ้ยในบรเิวณทีก่ าหนด และหา้มสบูบุหรีห่รอืกอ่ประกายไฟในบรเิวณดังกล่าวโดยเด็ดขาด 
 

(4.30) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัส าหรบัลฟิตข์นสง่ช ัว่คราว 
(4.31.1) ผูรั้บเหมาตอ้งแสดงแบบรายละเอยีดของหอลฟิต ์ตัวลฟิต ์ขอ้ก าหนดทางเทคนคิ และคู่มอืการใชใ้หผู้ค้วบคมงานของ GPSC 
(4.31.2) การประกอบ การตดิตัง้ การทดสอบ การใช ้การซอ่มบ ารุงและการตรวจสอบลฟิต ์ตอ้งปฏบิัตติามคู่มอืการใชง้านทีผู่ผ้ลติลฟิตก์ าหนดไว ้หากไม่ม ี

   รายละเอยีดหรอืคู่มอืการใชง้านดังกล่าว ตอ้งปฏบิัตติามรายละเอยีดคุณลักษณะหรอืคู่มอืการใชง้านทีว่ศิวกรก าหนดโดยตอ้งมวีศิวกรรับรอง 
(4.31.3) ตอ้งตดิป้ายบอกน ้าหนักบรรทุกสงูสดุ ส าหรับลฟิตข์นสง่ชั่วคราวและป้ายบอกน ้าหนักบรรทุกและจ านวนผูโ้ดยสารสงูสดุส าหรับลฟิตโ์ดยสาร 
            ชั่วคราว ไวภ้ายในและภายนอกลฟิตใ์หเ้ห็นชัดเจน 
(4.31.4) ตอ้งมกีารตรวจสอบสว่นประกอบและอุปกรณ์ของลฟิตทุ์กเดอืนโดยวศิวกรเป็นผูค้วบคุมและเกบ็บันทกึไวเ้ป็นหลักฐาน 
(4.31.5) หา้มผูไ้ม่มหีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งใชล้ฟิตข์นสง่วัสดุชั่วคราวโดยตอ้งตดิป้ายหา้มใหเ้ห็นไดช้ัดเจน  เวน้แต่ผูท้ีท่ าการตดิตัง้ การตรวจสอบการบ ารุงรักษา 

   และรือ้ถอนเท่านัน้ 
(4.31.6) หา้มโดยสารบนหลังคาลฟิตโ์ดยสารชั่วคราว เวน้แต่เป็นการตดิตัง้ ตรวจสอบ และรือ้ถอนโดยผูเ้กีย่วขอ้งเท่านัน้ 
(4.31.7) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดท าขอ้ก าหนดในการใชล้ฟิตต์ดิไวบ้รเิวณทีม่กีารใชล้ฟิตใ์หเ้ห็นไดช้ัดเจน 
(4.31.8) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดใหม้ผีูค้วบคุมประจ าลฟิต ์
(4.31.9) ผูรั้บเหมาตอ้งตรวจสภาพความพรอ้มกอ่นการใชง้านทุกวัน 
(4.31.10) ส าหรับผูรั้บเหมาอืน่ ๆ หา้มใชล้ฟิตเ์องโดยล าพังขณะไม่มผีูค้วบคุมประจ าลฟิต ์
 

(4.31) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัเพือ่ป้องกนัมอืไดร้บับาดเจ็บ 
กอ่นเริม่งาน 
(4.32.1) ตอ้งประเมนิความเสยีงอันตรายทีอ่าจเกดิขึน้กับมือ่กอ่นเริม่งานทุกครัง้ 
(4.32.2) พจิารณาถา้สามารถหยุดการท างานของเครือ่งจักร ตัดแยกพลังงานพรอ้มท าการล็อคและแขวนป้าย (LOTO) 
(4.32.3) หา้มถอดการด์ป้องกันของเครือ่งจักรหรอืเครือ่งมอืไฟฟ้าหรอืเดนิเครือ่งจักรหรอืใชเ้ครือ่งมอืไฟฟ้าทีไ่มม่กีารด์ป้องกัน 
(4.32.4) จัดหาเครือ่งมอื (hand tools) ชว่ยในงานเคลือ่นยา้ยวัสดุแทนการใชม้อือาท ิแคลมป์ส าหรับงานยก (Lifting clamp), แม่เหล็กชว่ยยก (lifting 

magnet), ขอเกีย่ว  (side hook), ใชเ้ชอืกหรอืสลงิ (tag line), ชะแลง (crowbar) เป็นตน้ 
(4.32.5) เครือ่งมอืไฟฟ้า (power tools) ตอ้งมกีารตรวจสอบสภาพทุกครัง้กอ่นใชง้าน 
(4.32.6)  เครือ่งมอื (hand tools) ชว่ยในงานเคลือ่นยา้ยวัสดุ ควรมตีรวจสอบทุกครัง้กอ่นใชง้าน 
(4.32.7)  สวมใสถุ่งมอืหนังส าหรับงานเคลือ่นยา้ยวัสดุ 
(4.32.8)  สวมใสถุ่งมอื Kevlar หรอืถุงมอื Wire mesh เมือ่ตอ้งท างานกบัแผ่นโลหะ,แกว้หรอืทีวั่สดุทีม่โีอกาสบาดมอื 
(4.32.9)  สวมใสถุ่งมอืป้องกันการส่ันสะเทอืน เมือ่ใชเ้ครือ่งมอืไฟฟ้าทีม่กีารส่ันสะเทอืนสงู 
(4.32.10) สวมใสถุ่งมอืกันความรอ้น เมือ่ท างานกับวัสดุทีม่ผีวิรอ้น 

ระหวา่งท างาน 
(4.32.11) ตอ้งใชค้วามระมัดระวังและมสีมาธติลอดเวลาเมือ่ตอ้งท างานกับอุปกรณ์หรอืเครือ่งจักรทีม่กีารเคลือ่นที ่
(4.32.12) เกบ็มอื เทา้ หรอืสว่นของร่างกายใหพ้น้จากแนวทีม่อีันตราย (line of fire) จากการถูกหนีบหรอืกระแทก 
(4.32.13) ใชเ้ครือ่งมอื (hand tools) ชว่ยในงานเคลือ่นยา้ยวัสดุแทนการใชม้อือาท ิแคลมป์ส าหรับงานยก (Lifting clamp), แม่เหล็ก 

   ชว่ยยก (lifting magnet), ขอเกีย่ว (side hook), ชะแลง (crowbar) เป็นตน้ 
(4.32.14) ใชเ้ชอืกหรอืสลงิ (tag line) เพือ่ควบคุมทศิทางการหมุนหรอืแกว่งตัวของโหลดในงานยกแทนการใชม้อื 
(4.32.15) มกีารสือ่สารอย่างเหมาะสมกับเพือ่นร่วมงานในระหว่างการเคลือ่นยา้ยวัสดุ 
(4.32.16) อย่าใสถุ่งมอืหากปลายถุงมอืมโีอกาสตดิเขา้ไปในเครือ่งจักรทีก่ าลังท างาน 
(4.32.17) ใชป้ากกาจับชิน้งานเมือ่ท าการเจาะ (drilling) อย่าจับชิน้งานดว้ยมอืโดยตรง 
(4.32.18) ระมัดระวังเสือ้ผา้ทีห่ลวม และเครือ่งประดบ้อาจตดิเขา้ไปในเครือ่งจักรทีก่ าลังเคลือ่นที ่

หลงัเสร็จงาน 
(4.32.19) ถอดปล๊ักเครือ่งมอืไฟฟ้าทุกครัง้เมือ่เลกิใชห้รอืเมือ่ตอ้งถอดเปลีย่นสว่นประกอบของเครือ่งใชไ้ฟฟ้านัน้ 
(4.32.20) หา้มทิง้เศษวัสดุทีม่คีวามคมอาท ิใบมดีโกนใชแ้ลว้,เศษแกว้แตกหรอืวัสดุทีม่คีวามคมอืน่ๆ ลงในถังขยะท่ัวไป ตอ้งจัดหาภาชนะทีเ่หมาะสม 

ส าหรับใสวั่สดุมคีมเป็นการเฉพาะ 
 

(ค) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัตามลกัษณะสถานที ่
 

 

(4.32) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในงานทีอ่บัอากาศ 
(4.33.1) ทีอ่ับอากาศหมายถงึทีซ่ ึง่มลัีกษณะดังต่อไปน้ี 

• มขีนาดกวา้งพอทีจ่ะลอดเขา้ไปปฏบิัตงิานได ้แต่มทีางเขา้ออกจ ากัด (ตัวอย่างเชน่ ถังขนาดใหญ่ ไซโล ถังบรรจุ หลุม ท่อระบายน ้า ท่อสง่
น ้ามันหรอืก๊าซ เรอืบรรทุกน ้ามัน  หมอ้น ้า บ่อเกรอะ  หอ้งนริภัย และ หอ้งใตด้นิ เป็นตน้) 

• ไม่ไดอ้อกแบบไวส้ าหรับใหเ้ขา้ไปปฏบิัตงิานไดแ้บบต่อเน่ือง 
• มป้ีายแสดงขอ้ความทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “ทีอ่ับอากาศ อันตราย หา้มเขา้” 

(4.33.2) ทีอ่ับอากาศทีต่อ้งมใีบอนุญาตท างานหมายถงึทีท่ีม่ลีักษณะอย่างใดอย่างหนึง่หรอืมากกว่าดงัต่อไปนี้ 
• มหีรอืมแีนวโนม้ว่าจะมบีรรยากาศอันตราย (hazardous atmosphere) 
• มวัีสดุทีม่แีนวโนม้ว่าจะหล่นทับ พงัถล่มใสตั่วผูป้ฏบิัตงิาน 
• มโีครงสรา้งทีอ่าจท าใหผู้ป้ฏบิัตงิานตดิอยูภ่ายใน หรอืท าใหห้ายใจไม่ออกอันเน่ืองมาจากก าแพงทีม่าบรรจบกันภายใน หรอืพืน้หอ้งทีล่าด

เอยีงลงขา้งล่างแลว้ค่อยๆ แคบลงจนถงึสว่นทีตั่ดตามขวางทีม่ขีนาดเล็กลง หรอื 
• มสีิง่ทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพหรอืความปลอดภัยอย่างรา้ยแรง 

(4.33.3) ผูร้ับเหมาตอ้งผ่านการอบรมหลกัสตูรความปลอดภัยในการท างานทีอ่ับอากาศตามทีก่ฎหมายก าหนดและตอ้งสง่รายชือ่และเอกสาร
ของผูป้ฏบัิตงิานทีผ่่านการอบรมแลว้ต่อผูค้วบคุมงานของGSPCล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วันเพือ่การตรวจสอบ และใชแ้นบในการขอ
อนุญาตท างานในทีอ่ับอากาศ เอกสารดงักล่าวมดีงันี ้
• ส าเนาใบผ่านการอบรมการท างานในทีอ่ับอากาศตามรายละเอยีดทีก่ฏหมายก าหนด 
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• ส าเนาใบรับรองแพทยท์ีแ่สดงว่าสามารถเขา้ท างานในทีอ่บัอากาศไดต้อ้งไม่เกนิทีแ่พทยร์ะบุวันหมดอายุไว ้หรอืกรณีแพทยไ์ม่ระบุวัน
หมดอายใุนใบรับรองแพทยใ์หนั้บจากวันทีแ่พทยใ์หก้ารรับรองไมเ่กนิ 1 เดอืน 

(4.33.4) ผูร้ับเหมาตอ้งแนบรายชือ่ผูป้ฏบัิตงิานในทีอ่ับอากาศ โดยระบุหนา้ที ่อันประกอบดว้ย 
• ผูค้วบคุมงานในทีอ่ับอากาศ (Confined Space Supervisor) 
• ผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่บัอากาศ (Confined Space Entrant) 
• ผูช้ว่ยเหลอืในทีอ่บัอากาศ (Confined Space Attendant) 
• เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัย 

(4.33.5) ผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่บัอากาศ (Confined Space Entrant) มหีนา้ทีป่ฏบิตัดัิงน้ี 
• ตอ้งทราบถงึอันตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระหว่างปฏบิัตงิานในทีอ่ับอากาศ 
• ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดา้นความปลอดภยัทีอ่ย่างถูกตอ้งตามทีก่ าหนดไวใ้นใบอนุญาตท างาน 
• สามารถสือ่สารกับผูช้ว่ยเหลอืไดต้ลอดเวลา 
• แจง้ไปยงัผูช้ว่ยเหลอื และออกจากทีอ่บัอากาศโดยเร็วทีส่ดุเมือ่มเีหตุการณ์หนึง่เหตุการณ์ใดต่อไปน้ี 

➢ เมือ่ตรวจพบสภาวะทีเ่ป็นอันตราย 
➢ เมือ่มอีาการผดิปกตจิากการสัมผัสกับสิง่ทีเ่ป็นอันตราย 
➢ เมือ่ไดรั้บค าส่ังใหอ้พยพจากผูช้ว่ยเหลอืหรอืผูค้วบคุมงาน 
➢ เมือ่ไดย้นิเสยีงสัญญาณเตอืนภัยใหอ้พยพ (ถา้ม)ี 

 
• ตอ้งลงชือ่และเวลา เขา้-ออก ทกุครัง้ทีม่กีารเขา้-ออกทีอ่บัอากาศ 
• ตอ้งมผีูป้ฏบิัตงิานอย่างนอ้ยหนึง่คนทีม่อีุปกรณ์ตรวจวัดบรรยากาศแบบพกพาตดิตัวตลอดเวลาทีท่ างานโดยอุปกรณ์ดังกล่าวตอ้งสามารถวัด 

O2, %LEL, CO and H2S ได ้
 

(4.33.6) ผูช้ว่ยเหลอืในทีอ่บัอากาศ (Confined Space Attendant) มหีนา้ทีช่ว่ยเหลอืพรอ้มดว้ยอปุกรณ์ชว่ยเหลอืและกูภ้ยัทีเ่หมาะสมกบัลักษณะงาน 
   โดยตอ้งอยู่ประจ าบรเิวณทางเขา้ออกทีอ่ับอากาศตลอดเวลาทีม่ผีูป้ฏบิัตงิานในทีอ่บัอากาศ  ตอ้งตดิต่อสือ่สารกบัผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่ับอากาศได ้
ตลอดเวลา   เพือ่การชว่ยเหลอืผูป้ฏบิัตงิานออกจากทีอ่ับอากาศ  ผูช้ว่ยเหลอืในทีอ่บัอากาศตอ้งปฏบิัตดัิงน้ี 
• สวมใสเ่สือ้สะทอ้นแสงสเีขยีว 
• สามารถชว่ยเหลอืผูป้ฏบิัตงิานทีเ่ขา้ไปปฏบิัตงิานในทีอ่ับอากาศ 
• เฝ้าระวังอันตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระหว่างปฏบิัตงิาน 
• นับจ านวนของผูท้ีเ่ขา้ไปปฏบิัตงิานในทีอ่ับอากาศอย่างต่อเน่ือง 
• เฝ้าอยู่นอกบรเิวณพืน้ทีอ่ับอากาศในระหว่างทีม่กีารเขา้ไปท างานในทีอ่ับอากาศจนกว่าจะมผีูช้ว่ยเหลอือกีคนมารับชว่งแทน 
• สามารถสือ่สารกับผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่ับอากาศตลอดเวลาเพือ่เฝ้าตดิตามสภาพการท างานในทีอ่ับอากาศ 
• ประสานงานกับหน่วยกูภ้ัยฉุกเฉิน หากพบผูป้ฏบิัตงิานตอ้งการความชว่ยเหลอืออกจากทีอ่ับอากาศ 
• ควบคุมมใิหผู้ท้ีไ่ม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ไปในทีอ่ับอากาศโดยพลการ 
• ตอ้งไม่ท าหนา้ทีอ่ืน่ทีเ่ป็นการรบกวนหนา้ทีห่ลักของผูช้ว่ยเหลอืในทีอ่บัอากาศ 
• แจง้ใหผู้ป้ฏบิัตงิานในทีอ่บัอากาศออกจากทีอ่บัอากาศโดยเร็วทีส่ดุ หากเกดิเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี 

➢ ตรวจพบสภาพความไมป่ลอดภัยของผูป้ฎบิัตงิาน 
➢ ผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่บัอากาศมอีาการผดิปกตจิากการสัมผัสบรรยากาศอนัตราย 
➢ สถานการณ์ภายนอกอาจเป็นอันตรายต่อผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่บัอากาศ 
➢ ผูช้ว่ยเหลอืไม่สามารถท าหนา้ทีต่ามทีร่ะบุไวข้า้งตน้ได ้

(4.33.7) ขอ้ปฏบิัตท่ัิวไป 
• หา้มสบูบุหรีห่รอืกอ่เปลวไฟในขณะท าการทดสอบบรรยากาศทีต่ดิไฟหรอืระเบดิได ้
• ไม่ว่ากรณีใด ๆ การจะน าไฟสอ่งสว่างหรอืระบบไฟฟ้าเกนิกว่า 12 โวลต ์มาใชภ้ายในถังบรรจุ หรอืท่อทีเ่ป็นตัวน าไฟฟ้า ตอ้งตดิตัง้เครือ่งตัด

วงจรไฟฟ้าเมือ่กระแสร่ัว (GFCI) บรเิวณดา้นนอกของถังบรรจุ 
• ตอ้งมกีารระบายอากาศอย่างนอ้น 56.63 ล.บ เมตร/นาท/ี ผูป้ฏบิัตงิาน 1 คน เมือ่ตอ้งท างานเชือ่มตัดในถังบรรจุ 
• ตอ้งมป้ีายเตอืน “ทีอ่บัอากาศ อันตราย หา้มเขา้”และ “DANGER CONFINED SPACE, DO NOT ENTER” 
• หา้มเขา้ไปในทีอ่บัอากาศ (เวน้แต่เพือ่การกูภ้ัยฉกุเฉิน) หากตอ้งเขา้ไป ตอ้งสวมใส ่SCBA (กรณีตอ้งใช)้ 
• ตอ้งปิดใบอนุญาตท างานในทีอ่บัอากาศ พรอ้ม รายชือ่ผูป้ฏบิัตงิาน เอกสาร SDS  ไวใ้กลบ้รเิวณทางเขา้ทีอ่ับอากาศ 
• เฉพาะผูม้รีายชือ่ในใบอนุญาตท างานในทีอ่บัอากาศ เท่านัน้ทีจ่ะไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปในทีอ่ับอากาศได ้
• ผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่บัอากาศตอ้งลงชือ่เขา้-ออก ทีอ่ับอากาศ ทกุครัง้ อย่างเคร่งครัด 
• ผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่บัอากาศตอ้งสวมใสเ่ข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัว เพือ่งา่ยต่อการชว่ยเหลอืกรณีเหตุฉกุเฉนิ 
• ก่อนเริม่งาน ผูป้ฏบิัตงิานในทีอ่ับอากาศตอ้งแน่ใจว่ามกีารปฏบิัตติามมาตรการความปลอดภยัดังต่อไปน้ี 

➢ ตรวจสอบระบบระบายอากาศ ท างานปกต ิ
➢ ตรวจสอบวงจรไฟสอ่งสว่างแรงต ่า และมกีารตดิตัง้เครือ่งตัดวงจรไฟฟ้าเมือ่กระแสร่ัว 
➢ น่ังรา้นทัง้หมดตอ้งผ่านการตรวจสอบ 
➢ หากมกีารใชส้ารประเภทตัวท าละลาย (solvent) ในการท าความสะอาด ใหท้บทวน SDS ร่วมกบัผูค้วบคุมงาน เพือ่ใหแ้น่ใจว่าสารตัวท า

ละลายนัน้จะไมก่่อใหเ้กดิพษิหรอืระคายเคอืง หรอืตอ้งมมีาตรการป้องกันอันตรายทีเ่หมาะสม 
• เมือ่ปฏบิัตงิานเสร็จ กอ่นปิดทางเขา้ทีอ่บัอากาศ ตอ้งตรวจสอบจนแน่ใจว่า ผูป้ฏบิัตงิานทุกคนไดอ้อกจากทีอ่ับอากาศ พรอ้มวัสดุ อุปกรณ์ 

เครือ่งมอื ทุกชิน้กไ็ดถู้กเคลือ่นยา้ยออกไปจากทีอ่ับอากาศเรยีบรอ้ยแลว้ 
• หากตอ้งท างานทีก่่อใหเ้กดิประกายไฟในทีอ่บัอากาศ ตอ้งตรวจวัดไอระเหยและก๊าซตดิไฟก่อนเริม่งาน และตอ้งตรวจวัดอย่างต่อเน่ือง

ตลอดเวลาทีท่ างานทีก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟนัน้ 
• ตอ้งปิดกัน้ชอ่งเปิดใหม้ั่นคงแข็งแรงดว้ยราวกัน้ ฝาครอบ หรอืสิง่ปิดกัน้อืน่ๆ เพือ่ป้องกัน ผูป้ฏบิัตงิาน หรอืวัสดุสิง่ของตกหล่นลงไปในชอ่งเปิด 

หรอืเพือ่ป้องกนัวัสดุสิง่หล่นใสผู่ป้ฏบิัตงิานในทีอ่บัอากาศ 
• อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง/ ตรวจวัดอากาศ 

➢ อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศแบบต่อเน่ืองตอ้งสามารถอ่านค่าไดทั้นท ีณ จดุวัด 
➢ อุปกรณ์ตรวจวัดอากาศตอ้งมกีารสอบเทยีบตามวาระ  ค่าความเทีย่งตรงขัน้ต ่าคอื รอ้ยละ ±  10 
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➢ ในกรณีอาจเป็นอันตรายจากการปนเป้ือนสารพษิในอากาศ ตอ้งใชเ้ครือ่งมอืวัดทีส่ามารถวัดระดับการปนเป้ือนของสารพษินัน้  ซึง่ตอ้งมค่ีา
ต ่ากว่า ค่าความเขม้ขน้ของสารเคมใีนอากาศทีอ่นุญาตใหม้ไีด ้(Permissible Exposure Limit – PEL)  ตัวอย่างเชน่  ถังบรรจุกรด  ตอ้งมี
การวัดค่า PEL เพือ่เฝ้าระวังฟูมของไอกรดนัน้ 

 

(4.33) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานบนทีสู่ง 
 

(4.34.1) การท างานในทีส่งูจากพืน้ตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไป ตอ้งมน่ัีงรา้น บันได ขาหยั่ง หรอืมา้ยนืทีป่ลอดภัยตามสภาพของการท างานนัน้ 
(4.34.2) การท างานบนทีล่าดชันทีท่ ามมุเกนิ 30 องศาจากแนวราบและสงูตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไปผูรั้บเหมาตอ้งจัดใหม้น่ัีงรา้นทีเ่หมาะสมกับสภาพของงาน 

ผูป้ฏบิัตงิานจะตอ้งสวมใสเ่ข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัว (Full Body Harness) พรอ้มเชอืกคลอ้ง (Lanyard) เกาะยดึกับโครงสรา้งทแีข็งแรงมั่นคง 
(4.34.3) การท างานในสถานทีท่ีผู่ป้ฏบิัตงิานอาจไดรั้บอันตรายจากการพลัดตกหรอืถูกวัสดุพังทับเชน่ การท างานบนหรอืในเสาตอมอ่ เสาไฟฟ้า ปล่อง

หรอื คานทีม่คีวามสงูตัง้แต่ 4 เมตร ขึน้ไป หรอืท างานบนหรอืในถัง บอ่ กรวยส าหรับเทวัสดุ หรอืสิง่อืน่ใดทีม่ลัีกษณะเดยีวกัน ตอ้งท าราวกัน้
หรอืรัว้กัน ตก  ตาข่ายกันตก สิง่ปิดกัน้ หรอือปุกรณ์ป้องกนัอืน่ใดทีม่ลัีกษณะคลา้ยกัน เพือ่ป้องกันการพลัดตกของผูป้ฏบิัตงิานหรอืสิง่ของ  
นอกจากน้ียงั ตอ้งจัดเตรยีมเชอืกชว่ยชวีติ และตอ้งใหผู้ป้ฏบิัตงิานสวมใสเ่ข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัวพรอ้มเชอืกคลอ้ง 

(4.34.4) ปล่องหรอืชอ่งเปิด ตอ้งจัดท าฝาปิดทีแ่ข็งแรง หรอืท าราวกัน้หรอืรัว้กนัตกทีม่คีวามสงูไม่นอ้ยกว่า 90 cm พรอ้มตดิป้ายเตอืนอันตราย 
(4.34.5) ตอ้งสวมใสเ่ข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัวพรอ้มเชอืกคลอ้ง เมือ่ท างานบนน่ังรา้นแบบเลือ่นได ้น่ังรา้นแบบแขวน หรอืกระเชา้แขวน  เชอืกคลอ้ง

จะตอ้งยดึกบัโครงสรา้งทีแ่ข็งแรงเหนือศรีษะ และตอ้งระวังไมใ่หเ้ชอืกคลอ้งสัมผัสผวิขรุขระ หรอืใกลเ้ปลวไฟของเครือ่งเชือ่มตัด 
(4.34.6) การท างานในหลุม บอ่ ในเตาเผา หรอืในถัง ทีม่ทีางเขา้ออกจ ากัด ตอ้งสวมใสเ่ข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัวเพือ่การชว่ยเหลอืกรณีฉกุเฉิน 
(4.34.7) ผูรั้บเหมาตอ้งตรวจสภาพเข็มขัดนริภยัแบบเต็มตัวและเชอืกคลอ้งของผูป้ฏบิัตงิานทุกคน กอ่นเริม่งานทุกครัง้ 
(4.34.8) เข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัวและเชอืกคลอ้งของผูป้ฏบิัตงิานทุกคนตอ้งอยู่ในสภาพดแีละพรอ้มใชง้าน 
(4.34.9) ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งมสีภาพร่างกายแข็งแรงพกัผอ่นเพยีงพอไมม่โีรคประจ าตัวหรอืเป็นโรคกลัวความสงู 
(4.34.10) ผูค้วบคุมงานของผูรั้บเหมาตอ้งส ารวจความพรอ้มของผูป้ฏบิัตงิานกอ่นเริม่งานทุกครัง้ 
(4.34.11) ผูค้วบคุมงานของผูรั้บเหมาตอ้งค านงึถงึความปลอดภัยของบุคคลอืน่ๆ ทีป่ฏบิัตงิานอยู่โดยรอบบรเิวณพืน้ทีท่ างาน 
(4.34.12) หา้มท างานบนทีส่งูกลางแจง้ขณะมพีายุลมแรง ฝนตกหรอืฟ้าคะนอง 
(4.34.13) หา้มผูไ้ม่เกยีวขอ้งกบังานขึน้ไปบนทีส่งูโดยเด็ดขาด ยกเวน้ว่าไดรั้บอนญาตจากผูค้วบคุมงานของGSPC 
(4.34.14) ผูป้ฎบิัตงิานตอ้งมรีะบบสือ่สารประจ าตัว สามารถตดิต่อไดห้ากเกดิกรณีฉุกเฉินหรอืขอความชว่ยเหลอื 
(4.34.15) ผูรั้บเหมาตอ้งป้องกันมใิหอ้ปุกรณ์ เครือ่งมอื เศษวัสดุ ร่วงหล่น โดยจัดท าตาข่ายกันตก กัน้บรเิวณ และตดิป้ายเตอืน  ส าหรับเครือ่งมอืตอ้ง

ผูกมัดไวทุ้กครัง้เมือ่ผูป้ฏบิัตงิานหยุดพักหรอืหลังเสร็จงาน 
(4.34.16) สรุปลักษณะการท างานในทีส่งูทีต่อ้งสวมใสเ่ข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัวพรอ้มเชอืกคลอ้ง อาทเิชน่ 

•  ท างานบนท ีสงูโดดเดยีวทีไ่ม่ม ีplatform และราวกันตก 
•  ท างานทีส่งู บน cable tray ซึง่ไมม่กีารตัง้น่ังรา้น 
•  ท างานบนหลังคาทีไ่ม่มรีาวกันตก 
•  งานตดิตัง้หรอืรือ้ถอนน่ังรา้น 
•  งานถอด/ประกอบ เครือ่งจักรหรอือุปกรณ์เหนือบ่อน ้า 
•  ท างานบนน่ังรา้นแบบแขวน (Suspended Scaffold) 
•  ท างานบนกระเชา้รถยก (Aerial Lift) 
•  ท างานบนน่ังรา้นค ้ายัน (Supported Scaffold) ในพืน้ทีท่ีจ่ าเป็นตอ้งสวมใสเ่พือ่ชว่ยเหลอื กรณีฉกุเฉิน 
•  ท างานอืน่ๆทมีคีวามเสีย่งต่อการพลัดตกจากทสีงู 

(4.34.17) จัดเตรยีมมาตรการความปลอดภัยตามรายการตรวจความปลอดภัย-การท างานบนทีส่งูตามทีผู่ค้วบคุมงานGSPCมอบหมาย  
 

(4.34) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานบรเิวณสถานทีใ่ชก้๊าซธรรมชาต ิ
(4.35.1) หา้มจอดยานพาหนะ ใกลก้ับสถานทีใ่ชก้๊าซธรรมชาต ิ
(4.35.2) หา้มเขา้ไปภายในบรเิวณสถานทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตโิดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีข่อง GPSC 
(4.35.3) หา้มถ่ายรูป หรอืใชอุ้ปกรณ์สือ่สารภายในบรเิวณสถานทีใ่ชก้๊าซธรรมชาต ิยกเวน้จะไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีข่อง GPSC แลว้เท่านัน้ 
(4.35.4) การปฏบิัตงิานใดๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิเปลวไฟหรอืประกายไฟตอ้งมใีบอนุญาตท างานทมีปีระกายไฟ (Hot Work) 
(4.35.5) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานถอดประกอบตอ้งท าดว้ยวัสดุทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ  อาท ิคอ้น / ประแจทองเหลอืง เป็นตน้ 
(4.35.6) อุปกรณ์ไฟฟ้าทีจ่ะน ามาใชใ้นบรเิวณสถานทีใ่ชก้๊าซธรรมชาตติอ้งเป็นชนดิกันระเบดิ (explosion proof) 
(4.35.7) หา้มเริม่งาน Hot work กับระบบท่อหรอืถังบรรจุก๊าซโดยเด็ดขาดจนกว่าไดม้กีารระบายก๊าซภายในท่อหรอืถังบรรุจุก๊าซออกจนหมด พรอ้มไล่

ดว้ย ไนโตรเจนและท าการวัดค่า % LEL จนเป็นศูนย ์เป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
(4.35.8) งาน Hot work ทุกชนดิตอ้งจัดหา เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยั ระดับวชิาชพี ท าการเฝ้าระวังตลอดเวลา 
(4.35.9) หากไดรั้บกลิน่หรอืไดย้นิเสยีงก๊าซร่ัว ตอ้งหยุดงานและรบีแจง้เจา้หนา้ทีข่องGSPCโดยทันท ี
 

(4.35) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานใกลส้ายสง่ไฟฟ้าแรงสูง 
(4.36.1)  ผูรั้บเหมาตอ้งมใีบอนุญาตท างานจากบรษัิท GPSC กอ่นจงึจะเริม่งานได ้
(4.36.2)  ผูรั้บเหมาตอ้งส ารวจสภาพพืน้ทีป่ฏบิัตงิานกอ่นเริม่ปฏบิัตงิานจรงิ 
(4.36.3)  ผูป้ฎบิัตงิานตอ้งทราบขอบเขตพืน้ทีจ่ ากัด (Limited approach boundary) สว่นของวงจรไฟฟ้าทีม่ไีฟเพือ่ป้องกันไฟฟ้าดูดดังน้ี 
 

รายการ ระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
(กโิลโวลท)์ 

ขอบเขตพืน้ทีจ่ ากดัตวัน า
ไฟฟ้าเปิดโลง่ทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้

(เมตร) 

อา้งองิ 

1 11-15 KV 3.05 เมตร มาตรฐาน วสท 
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่
ท างาน ปี 2557 (ตารางที ่1.1) 

2 22 KV 3.05 เมตร 

3 115 KV 3.25 เมตร 

4 230 KV 3.97 เมตร 
 

(4.36.4)  หา้มปฎบิัตงิานในขณะทีม่ฝีนตกฟ้าคะนองในบรเิวณท างานหรอืใกลเ้คยีง 
(4.36.5)  ผูรั้บเหมาตอ้งแจง้ใหผู้ป้ฏบิัตงิานทุกคนทราบถงึอันตรายของการท างานใกลส้ายสง่ไฟฟ้าแรงสงู 
(4.36.6)  ตอ้งท าแนวเสน้แสดงขอบเขตพืน้ทีจ่ ากัดตัวน าไฟฟ้าพรอ้มป้ายเตอืนใหผู้ป้ฎบิัตงิานมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 
(4.36.7)  หา้มผูรั้บเหมาปฏบิัตงิานโดยเด็ดขาด หากพบว่าระยะในการท างานนอ้ยกว่าขอบเขตพืน้ทีจ่ ากัดตัวน าไฟฟ้า ยกเวน้จะมกีารดับไฟฟ้าสายสง่นัน้ 
 

(4.36) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานในบอ่สายไฟฟ้าแรงสงูใตด้นิ 
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(4.37.1)  บ่อสายไฟฟ้าแรงสงูใตด้นิ เป็นสถานทีอ่ับอากาศทีต่อ้งมใีบอนุญาตท างานในทีอ่ับอากาศ (Permit Required Confined Space) อันตรายที ่
 อาจเกดิขึน้ นอกจากสภาพบรรยากาศทีอ่าจเป็นอันตราย (hazardous atmosphere) แลว้มอีันตรายอืน่อกีอาท ิไฟฟ้าดูด,ตกลงในบ่อ  ผูต้อ้ง ลง
ในบอ่ตอ้งผ่านการอบรมการท างานในทีอ่ับอากาศและมใีบรับรองแพทยว่์าสามารถท างานในทีอ่บัอากาศได ้

(4.37.2)  ผูรั้บเหมาตอ้งจัดเตรยีมเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นไดแ้ก ่ป๊ัมน ้าพรอ้มเชอืกผูก,บันได,พัดลมระบายอากาศ,แสงสว่าง, กวา้นรอกดงึคนในบอ่ในกรณี 
 ฉกุเฉิน, เครือ่งวัดก๊าซออกซเิจน, LEL และก๊าซพษิ เป็นตน้ 

(4.37.3) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดเตรยีมอุปกรณ์ PPE ไดแ้ก่ หมวกนริภัยพรอ้มสายรัดคาง รองเทา้บู๊ตหว้เหล็ก ถุงมอืทีเ่ป็นฉนวนกันไฟฟ้า,เข็มขัดนริภัยแบบเต็ม
ตัวใหก้ับผูป้ฎบิัตงิาน 

(4.37.4)  การเปิดฝาบอ่ ตอ้งใชค้นงานอย่างนอ้ย 2 คนพรอ้มเครือ่งมอืงัดและดงึฝาบอ่ทีเ่หมาะสม 
(4.37.5)  เชอืกส าหรับผกูป๊ัม ตอ้งอยูใ่นสภาพดแีละผกูไวอ้ย่างแน่นหนา 
(4.37.6)  ตอ้งสบูน ้าในบ่อใหห้มดและหยุดป๊ัมก่อนจงึจะลงบอ่ได ้
(4.37.7)  หา้มสบูน ้าจากบอ่ทิง้ลงบนถนน ตอ้งแน่ใจว่าปลายท่อน ้าทิง้ใหล้งรางระบายน ้า 
(4.37.8)  ตอ้งมกีารปิดกัน้พืน้ทีด่ว้ยราวกันตก, ตดิตัง้ไฟกระพรบิและป้ายเตอืน 
(4.37.9)  ตอ้งมกีารตรวจวัดสภาพอากาศในบอ่ว่าอยูใ่นเกณฑป์ลอดภยัทัง้กอ่นและระหว่างท างาน 
(4.37.10) ตอ้งมผีูช้ว่ยเหลอืในทีอ่ับอากาศ (Confined Space Attendant)  ขณะมคีนท างานในบอ่ 
(4.37.11) บันไดตอ้งมสีภาพพรอ้มใชง้านและตอ้งตดิตัง้บันไดในจุดทีไ่ม่ลืน่-ไถลหรอืมคีนชว่ยจับ 
(4.37.12) ขณะท างานในบ่อหา้ม เหยยีบ-กระแทก-ดงึจุดต่อสายเคเบิล้ 
(4.37.13) ผูล้งบอ่ตอ้งสวมชดุป้องกันไฟฟ้าและถุงมอืไฟฟ้า หากมคีวามเสีย่งอนัตรายจากไฟฟ้าชอ๊ต ทัง้น้ีขึน้กับมาตราการทีก่ าหนดใน JSEA 
 

(4.37) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานบนเสาสายสง่ไฟฟ้าแรงสูง 
(4.38.1) ผูป้ฎบิัตงิานตอ้งมใีบรับรองแพทย ์มสีขุภาพแข็งแรงและไม่มโีรคประจ าตัว 
(4.38.2) ก่อนเริม่งาน หัวหนา้งานตอ้งประชมุพูดคุยกับผูป้ฎบิัตงิานในดา้นความปลอดภัยและรายละเอยีดขัน้ตอนการท างาน 
(4.38.3) ก่อนเริม่งานหัวหนา้งานตอ้งสอบถามความพรอ้มดา้นสขุภาพและการพักผอ่นของผูป้ฏบิัตงิานโดยลงบันทกึไวเ้ป็นหลักฐาน 
(4.38.4) ก่อนเริม่งานตอ้งทดสอบอุปกรณ์สือ่สาร ณ บรเิวณต าแหน่งทีจ่ะท างาน 
(4.38.5) ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งสวมใสอ่ปุกรณ์ PPE ไดแ้ก่ หมวกนริภัยพรอ้มสายรัดคาง,เข็มขัดนริภัยแบบเต็มตัวทีเ่หมาะสมพรอ้มเชอืกคลอ้งและรองเทา้นริภัย

ชนดิทีเ่หมาะสมกับการท างานบนเสาสายสง่ 
(4.38.6) ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งตรวจสภาพ PPE กอ่นใชง้านทุกครัง้ และ PPE ทุกประเภทตอ้งมสีภาพด ี
(4.38.7) เครือ่งมอื เครือ่งใชป้ระจ าตัวตอ้งจัดใสเ่ป้และ/หรอืผกูโยงกับชดุปฏบิตังิานเพือ่ป้องกันการร่วงหล่น 
(4.38.8) วัสดุหรอือุปกรณ์ทีต่อ้งใชข้ณะท างานบนสายสง่ ผูรั้บเหมาตอ้งจัดหาอุปกรณ์ชว่ยล าเลยีงขึน้บนสายสง่ อาท ิเชอืก รอก ฯลฯ 
(4.38.9) ก่อนเริม่งานผูป้ฏบิัตงิานตอ้งไดรั้บการยนืยันจากศุนยค์วบคุมระบบไฟฟ้าว่าสายสง่ไดถู้กตัดวงจรและสับกราวน์สวทิชแ์ลว้ 
(4.38.10) ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไมม่แีรงดันไฟฟ้าในสายตัวน าดว้ย Voltage detector & hot stick กอ่นเริม่ปฎบิัตงิานกบัระบบไฟฟ้า 
(4.38.11) หา้มปฎบิัตงิานในขณะทีม่ฝีนตกฟ้าคะนองในบรเิวณท างานหรอืใกลเ้คยีง หรอืขณะมลีมแรง 
(4.38.12) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดใหม้ผีูเ้ฝ้าระวังเพือ่สังเกตุการณ์ดา้นความปลอดภัยหนา้งานตลอดเวลา 
(4.38.13) ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งปฏบิัตติามค าส่ังของผูค้วบคุมงานอย่างเคร่งครัด 
(4.38.14) หลังจากเสร็จงาน ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งแจง้ศูนยค์วบคุมระบบไฟฟ้า 
(4.38.15) กรณีท างาน “Hot Line” หรอืท างานกบัระบบไฟฟ้าใกลส้ว่นทีย่งัมกีารจ่ายไฟฟ้าอยู ่

• ผูรั้บเหมาตอ้งแจง้ศูนยค์วบคุมระบบไฟฟ้าใหท้ าการ Off Recloser กอ่นเริม่งาน 

• ผูรั้บเหมาตอ้งจัดเตรยีมชดุป้องกัน Arc Flash ทีเ่หมาะสมใหผู้ป้ฏบิัตงิาน สามารถท างานไดโ้ดยสะดวกและปลอดภัย 

• ผูรั้บเหมาตอ้งจัดเตรยีมอุปกรณ์ PPE อืน่ๆทีเ่หมาะสมใหแ้กผู่ป้ฏบิัตงิานสวมใสต่ลอดเวลาทีป่ฏบิัตงิาน 

• อุปกรณ์ซึง่ตอ้งใชสั้มผส้กบัสายสง่ตอ้งผ่านการทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Test) ดว้ย “Hot Stick Tester” 

• หลังเสร็จงาน ผูรั้บเหมาตอ้งแจง้ศูนยค์วบคุมระบบไฟฟ้าใหท้ าการ On Recloser 

• ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งทราบขอบเขตพืน้ทีเ่ขม้งวดการเขา้ใกล ้(Restricted Approach Boundary) สว่นของวงจรไฟฟ้าทีม่ไีฟเพือ่ป้องกันไฟฟ้าดูดดังน้ี 
 

รายการ ระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
(กโิลโวลท)์ 

ขอบเขตพืน้ทีเ่ขม้งวด 
การเขา้ใกล ้(เมตร) 

อา้งองิ 

1 22 KV 0.7874 เมตร มาตรฐาน วสท 
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่
ท างาน ปี 2557 (ตารางที ่1.1) 

2 115 KV 1.02 เมตร 

3 230 KV 1.71 เมตร 
 

(4.38) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างาน ณ อาคารระบบล าเลยีงถา่นหนิ 
(4.39.1) ผูรั้บเหมาตอ้งไดรั้บการอบรมเรือ่งอันตรายจากฝุ่ นระเบดิ (Combustible Dust) จากพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภยั อาชวีอนามัย และ

สิง่แวดลอ้ม 
(4.39.2) พืน้ทีภ่ายในบรเิวณระบบ Coal Conveyor,Coal Silo และ Coal Crusher Plant จัดเป็นพืน้ทีอ่นัตราย (Hazardous Location) Class 2 Division 1 

และ/หรอื Class 2 Division 2 ทีม่โีอกาสเกดิการระเบดิของฝุ่ นถ่านได ้
(4.39.3) การเขา้ไปใน Coal Crusher Plant หรอืระบบ Coal Conveyor ตอ้งสวมใส ่PPE เพิม่เตมิไดแ้ก่ หนา้กากกันฝุ่ น 
(4.39.4) เสือ้แขนยาวตอ้งตดิกระดุมใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่ป้องกันอุบัตเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ขณะเครือ่งจักรท างาน 
(4.39.5) กรณีมกีารใช ้Vacuum Cleaner ตอ้งเป็นชนดิกันระเบดิ และมกีารต่อสายกราวด ์ขณะใชง้าน 
(4.39.6) ผูรั้บเหมาตอ้งปฏบิัตติามมาตราการป้องกันอันตรายทีร่ะบใุนใบอนุญาตท างานอย่างเคร่งครัด 
(4.39.7) หา้มท าความสะอาดฝุ่ นถ่านโดยใชแ้รงลมเป่า 
(4.39.8) การท างานใดๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิประกายไฟ ตอ้งมใีบอนุญาตท างานประเภท Hot Work และไดรั้บการอนุมัตแิลว้เท่านัน้ 
(4.39.9) หลังเสร็จงาน Hot Work และเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ืองจนครบ 30 นาทแีลว้ ผูรั้บเหมาตอ้งเฝ้าระวังเป็นระยะต่อไปอกีจนครบ 8 ชั่วโมง 
(4.39.10) หา้มเขา้ไปในอาคารระบบล าเลยีงถ่านหนิ ขณะทีร่ะบบมกีารท างาน โดยตอ้งปฎบิัตติามประกาศจากหอ้งคุมคุมอย่างเคร่งครัด 
(4.39.11) การใชน้ ้าฉีดลา้งระบบ อาคารสถานที ่เพือ่ท าความสะอาด ตอ้งแน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ามกีารปิดคลุมและป้องกันน ้าเขา้เป็นอย่างด ี
 

(4.39) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานบนแนวท่อสง่ผลติภณัทภ์ายนอกโรงงาน 
(4.40.1) ผูรั้บเหมาตอ้งผ่านการอบรมดา้นความปลอดภัยจากบรษัิท GPSC 
(4.40.2) ผูรั้บเหมาตอ้งผ่านการอบรมดา้นความปลอดภัยจากบรษัิทอสีเทอรน์ฟลูอทิทรานสปอต (EFT) หรอืบรษัิทผูดู้แลแนวท่อสง่ผลติภัณท ์
(4.40.3) ผูรั้บเหมาตอ้งปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นความปลอดภัยทัง้ของGSPCและบรษัิท EFT หรอืบรษัิทผูดู้แลแนวท่อสง่ผลติภัณทอ์ย่างเคร่งครัด 
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(4.40)  ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างาน ณ สถานลีูกคา้ของ GPSC 
(4.41.1) ผูรั้บเหมาตอ้งผ่านการอบรมดา้นความปลอดภัยจากบรษัิท GPSC 
(4.41.2) ผูรั้บเหมาตอ้งผ่านการอบรมดา้นความปลอดภัยจากบรษัิทลูกคา้ของ GPSC 
(4.41.3) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดหาอุปกรณ์ PPE เพิม่เตมิใหแ้ก่ผูป้ฎบิัตงิานทุกคนสวมใส ่ตามขอ้ก าหนดพเิศษของลูกคา้รายนัน้ๆ 
(4.41.4) ผูรั้บเหมาตอ้งปฎบิัตติามกฎระเบยีบดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยทัง้ของGSPCและลูกคา้ของGSPCอย่างเคร่งครัด 
 

(4.41) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการท างานบนทา่เรอื 
(4.42.1) ผูรั้บเหมาตอ้งผ่านการอบรมความปลอดภยัจากพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มและมบีัตรประจ าตัวผูรั้บเหมา 
(4.42.2) ผูรั้บเหมาทีต่อ้งสวมใส ่PPE เมือ่เขา้พืน้ทีท่่าเรอืไดแ้ก ่(1) หมวกนริภยั พรอ้มสายรัดคาง (2)  แว่นตานริภยั (3) รองเทา้นริภยั (4) เสือ้ชชูพี 

(5) หนา้กากกันฝุ่ น (6) ถุงมอืผา้หรอืถุงมอืหนังขึน้กับลักษณะงาน 
(4.42.3) เสือ้แขนยาวตอ้งตดิกระดุมใหเ้รยีบรอ้ยเพือ่ป้องกันการถูกหนีบจากเครือ่งจักรในขณะท างาน 
(4.42.4) หา้มถ่ายรูปหรอืบันทกึวดีโีอ ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ทีข่อง GPSC 
(4.42.5) หา้มทิง้ขยะ สิง่ปฏกิูล น ้ามัน หรอืท าใหฝุ้่ นผงถ่านหนิตกลงในทะเลโดยเด็ดขาด 
(4.42.6) หา้มสบูบุหรี ่หา้มดืม่แอลกอฮอลลห์รอืใชส้ารเสพตดิโดยเด็ดขาด 
(4.42.7) หา้มรับประทานในบรเิวณพืน้ทีท่่าเรอืยกเวน้บรเิวณดา้นนอกท่าเรอื 
(4.42.8) กรณีเกดิเหตุฉกุเฉิน ตอ้งแจง้เจา้หนา้ที ่GPSC หรอืพนักงานรักษาความปลอดภัยของ GPSC โดยทันท ี
(4.42.9) กรณีไดย้นิเสยีงสัญญาณฉุกเฉิน  ผูป้ฏบิัตงิานตอ้งปฏบิัตติามค าประกาศหรอืค าส่ังจากเจา้หนา้ที ่GPSC อย่างเคร่งครัด 
(4.42.10) หา้มเขา้ใกลเ้ครือ่งจักรหรอืระบบในขณะก าลังท างาน  ยกเวน้งานซอ่มหรอืงานทดสอบทีม่ใีบอนุญาตท างานหรอืไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ที ่

ของ GPSC แลว้เท่านัน้ 
(4.42.11) หา้มน าเขา้ หรอืขนออก เครือ่งมอื อปุกรณ์ ชิน้สว่น หรอืวัสดุใด จนกว่าจะรับอนุญาตจากพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามยั และ

สิง่แวดลอ้ม 
(4.42.12) หลังจากเสร็จงานในแต่ละวัน ผูรั้บเหมาตอ้งจัดเก็บเครือ่งมอื อุปกรณ์ ท าความสะอาดพืน้ที ่และเก็บขยะ ใหเ้รยีบรอ้ย 
(4.42.13) ผูรั้บเหมาทีเ่ดนิทางมากับเรอื ใหป้ฏบิัตติามขัน้ตอนการเฝ้าระวังโรคตดิต่อทีม่ากับเรอืตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด 

(ง) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยังานขนถา่ยวตัถุดบิ สารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย 
 

(4.42) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัในการขนถา่ยสารเคมหีรอืวตัถุอนัตราย 
(4.43.1) ผูรั้บเหมาตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งในการขนสง่วัตถุอันตรายตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย, คู่มอืการขนสง่วัตถุอันตราย กรมควบคุมมลพษิ 

พ.ศ 2544 และกฏกระทรวงคมนาคม เรือ่ง ความปลอดภัยในการขนสง่วัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ 2558 

(4.43.2) รถขนสง่สารเคมหีรอืวัตถุอันตรายตอ้งไดรั้บอนุญาต ตาม พ.ร.บ ขนสง่ทางบกและเหมาะสมกบัประเภทและชนดิของวัตถุอันตรายนัน้ 

(4.43.3) รถขนสง่สารเคมหีรอืวัตถุอันตรายตอ้งตดิฉลากระบุรายละเอยีดทีถั่งบรรจุสารเคมนัีน้ตามขอ้ก าหนด GHS 

(4.43.4) ผูรั้บเหมาตอ้งจัดเตรยีม PPE ทีเ่หมาะสมกับสารเคมนัีน้ไวป้ระจ ารถ อาท ิหมวกนริภัย, ครอบตานริภยั, ชดุป้องกันสารเคม,ี ถุงมอืป้องกนัสารเคม ี
, รองเทา้บู๊ทป้องกนัสารเคม,ี เสือ้สะทอ้นแสง, หนา้กากป้องกันสารเคม,ี กระบังหนา้และอุปกรณ์กันตก (กรณีตอ้งปีนขึน้ถังบรรจุสารเคม)ี 

(4.43.5) ผูรั้บเหมาตอ้งมเีอกสารขอ้มูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet; SDS) ทีใ่ชร้ะบบ GHS 
(4.43.6) ผูรั้บเหมาตอ้งมเีอกสารขัน้ตอนการปฏบิัตเิมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน  ชดุเก็บกูส้ารเคมร่ัีวไหลเบือ้งตน้ และ ถังดับเพลงิไวป้ระจ าตัวรถ 
(4.43.7) พนักงานขับรถตอ้งผ่านการอบรมความปลอดภัยจากเจา้หนา้ทีG่SPCและมบีัตรประจ าตัวผูรั้บเหมา 
(4.43.8) พนักงานขับรถตอ้งมใีบอนุญาตขับขีป่ระเภทที ่4 ทีไ่ม่หมดอายุ หรอืถูกพกัการใช ้
(4.43.9) พนักงานขับรถตอ้งมหีนังสอืรับรองผ่านการอบรมการขับรถวัตถุอันตรายตามประกาศกรมการขนสง่ทางบก  
(4.43.10) พนักงานขับรถตอ้งทราบถงึอันตรายของสารเคมทีีข่นสง่และสามารถแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ไดเ้มือ่เกดิเหตุฉกุเฉิน 
(4.43.11) รถบรรทุกและถังบรรจุสารเคมตีอ้งอยู่ในสภาพดแีละปลอดภัย และไมม่กีารร่ัวไหลของสารเคม ี
(4.43.12) รถบรรทุกและอุปกรณ์ประกอบตอ้งมกีารตรวจและซอ่มบ ารุงตามวาระทีผู่ผ้ลติก าหนดโดยพนักงานขับรถตอ้งพรอ้มแสดงหลักฐานหากถูกรอ้งขอ 
(4.43.13) รถบรรทุกและอุปกรณ์ประกอบตอ้งมกีารตรวจสภาพประจ าวัน โดยพนักงานขับรถตอ้งพรอ้มแสดงหลักฐาน หากถูกรอ้งขอ 
(4.43.14) ขณะถ่ายเทสารเคมหีรอืวัตถุอันตรายออกจากตัวรถ หรอืเขา้สูตั่วรถ  ตอ้งต่อสายกราวดข์องตัวรถกับสายกราวดข์องโรงงานทุกครัง้ 
(4.43.15) พนักงานขับรถตอ้งจอดรถในพืน้ทีท่ีก่ าหนด ท าการหา้มลอ้ และวางอปุกรณ์หนุนลอ้ เพือ่ป้องกันการรถเลือ่นไถล 
(4.43.16) ถังบรรจุสารเคมปีระเภท TOTE ตอ้งมสีภาพด ีผกูยดึอย่างมั่นคงแข็งแรง 
(4.43.17) พนักงานขับรถ ตอ้งไม่มปีรมิาณแอลกอฮลลห์รอืใชส้ารเสพตดิ ในขณะปฎบิัตงิาน โดยเด็ดขาด 
(4.43.18) หา้มสบูบุหรีภ่ายในบรษัิทGSPCโดยเด็ดขาด 
(4.43.19) ดับเครือ่งยนตใ์นระหว่างท าการถ่ายเทสารเคมหีรอืวัตถุอันตราย ยกเวน้กรณีทีต่อ้งใชเ้ครือ่งยนตเ์พือ่ขับเคลือ่นเครือ่งสบูหรอือปุกรณ์อืน่ ๆ 

  ส าหรับการถ่ายเทสารเคมหีรอืวัตถุอันตราย 
(4.43.20) หา้มกระท าการใด ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิเปลวไฟหรอืประกายไฟโดยเด็ดขาด 
(4.43.21) ผูรั้บเหมาตอ้งผ่านการฝึกอบรมการจัดการความปลอดภยัในขบวนการผลติ(PSM) กรณีทีผู่รั้บเหมาเขา้ปฎบิัตงิานในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าทีต่อ้งจัดท า

ระบบการจัดการความปลอดภยัในขบวนการผลติ(PSM) 
 

(4.43) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัส าหรบังานขนถา่ยขีเ้ถา้ 
(4.44.1) ผูรั้บเหมาตอ้งไดอ้นุญาตจากกรมโรงงานใหเ้ป็นผูรั้บก าจัดและผูข้นสง่ของเสยีอันตราย ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(4.44.2) ผูรั้บเหมาตอ้งตดิตัง้ระบบ GPS ไวป้ระจ าตัวรถทุกคันเพือ่ตดิตามเสน้ทางการขนสง่ 
(4.44.3) รถบรรทุกและอุปกรณ์ประกอบตอ้งอยู่ในสภาพดแีละปลอดภัย ภาชนะบรรจุตอ้งปิดมดิชดิและไมม่ขีีเ้ถา้ร่ัวไหล 
(4.44.4) รถบรรทุกและอุปกรณ์ประกอบตอ้งผ่านการตรวจเช็คและซอ่มบ ารุงตามวาระทีผู่ผ้ลติก าหนด พนักงานขับรถตอ้งพรอ้มแสดงหลักฐานต่อเจา้หนา้ที่

ของGSPCหากถูกรอ้งขอ 
(4.44.5) รถบรรทุกและอุปกรณ์ประกอบตอ้งมกีารตรวจสภาพก่อนการใชง้าน พนักงานขับรถตอ้งพรอ้มแสดงผลการตรวจต่อเจา้หนา้ทีG่SPC หากถูกรอ้งขอ 
(4.44.6) พนักงานขับรถตอ้งมใีบอนุญาตขับขีต่ามประเภทรถ ทีไ่ม่หมดอาย ุหรอืถูกพกัการใช ้
(4.44.7) พนักงานขับรถตอ้งมอีปุกรณ์สือ่สารสามารถตดิต่อไดใ้นกรณีเหตุฉกุเฉิน 
(4.44.8) พนักงานขับรถตอ้งผ่านการอบรมความปลอดภัยจากเจา้หนา้ทีข่องGSPCและตดิบัตรประจ าตัวผูรั้บเหมา 
(4.44.9) พนักงานขับรถตอ้งสว่มใส ่PPE ไดแ้ก่ รองเทา้นริภยั หมวกนริภัย แว่นตานริภัยและหนา้กากป้องกันฝุ่ น ขณะท าการโหลดขึเ้ถา้ 
(4.44.10) พนักงานขับรถ ตอ้งไม่มปีรมิาณแอลกอฮลลห์รอืใชส้ารเสพตดิ ในขณะปฎบิัตงิาน โดยเด็ดขาด 
(4.44.11) ขับขีด่ว้ยความเร็วไมเ่กนิ 15 กโิลเมตรต่อชั่วโมงภายในบรเิวณโรงงาน 
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(4.44.12) หากพบสภาพรถไม่ปลอดภยั ตอ้งรบีแจง้เจา้หนา้ทีG่SPCทันท ีเพือ่เขา้สังเกตุการณ์  โดยเจา้หนา้ที ่GPSC มสีทิธิร์ะงับการซอ่มแซมนัน้ หาก
พบว่าไม่ปลอดภยัต่อพนักงานขับรถเอง 

(4.44.13) พนักงานขับรถตอ้งท าความสะอาดลอ้รถ หลังเสร็จสิน้การโหลดขีเ้ถา้ ณ บรเิวณทีก่ าหนดไว ้กอ่นออกจากพืน้โรงงาน 
(4.44.14) ใหย้ืน่ส าเนาใบก ากบัการขนสง่ (waste manifest) ณ.ประตูทางออกของโรงงาน 
 

(4.44) ขอ้ปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัส าหรบังานขนถา่ยหนิปูน 
(4.45.1) รถบรรทุกและอุปกรณ์ประกอบตอ้งอยู่ในสภาพดแีละปลอดภัย 
(4.45.2) หนิปูนตอ้งมกีารปิดคลุมอย่างมดิชดิ โดยตอ้งไมม่หีนิปูนร่วงหล่นตามพืน้ถนน 
(4.45.3) รถบรรทุกและอุปกรณ์ประกอบตอ้งผ่านการตรวจเช็คและซอ่มบ ารุงตามวาระทีผู่ผ้ลติก าหนด พนักงานขับรถตอ้งพรอ้มแสดงหลักฐานต่อเจา้หนา้ที่

ของ GPSC หากถูกรอ้งขอ 
(4.45.4) รถบรรทุกและอุปกรณ์ประกอบตอ้งมกีารตรวจสภาพประจ าวันกอ่นการใชง้าน พนักงานขับรถตอ้งพรอ้มแสดงผลการตรวจ ประจ าวันต่อเจา้หนา้ที่

ของ GPSC หากถูกรอ้งขอ 
(4.45.5) พนักงานขับรถตอ้งมใีบอนุญาตขับขีต่ามประเภทรถ ทีไ่ม่หมดอาย ุหรอืถูกพกัการใช ้
(4.45.6) พนักงานขับรถตอ้งมอีปุกรณ์สือ่สารและสามารถตดิต่อไดใ้นกรณีเหตุฉุกเฉิน 
(4.45.7) พนักงานขับรถตอ้งผ่านการอบรมความปลอดภัยจากพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มและตดิบัตรประจ าตัว

ผูรั้บเหมา 
(4.45.8) พนักงานขับรถตอ้งสวมใส ่PPE ไดแ้ก่ รองเทา้นริภยั หมวกนริภัย แว่นตานริภัยและหนา้กากป้องกันฝุ่ น ขณะท างาน 
(4.45.9) พนักงานขับรถ ตอ้งไม่มปีรมิาณแอลกอฮลลห์รอืใชส้ารเสพตดิ ในขณะปฎบิัตงิาน โดยเด็ดขาด 
(4.45.10) ขับขีด่ว้ยความเร็วไมเ่กนิ 15 กม. ต่อชั่วโมงภายในบรเิวณโรงงาน 
(4.45.11) หากพบสภาพรถไม่ปลอดภยั ตอ้งรบีแจง้เจา้หนา้ทีG่SPCทันท ีเพือ่เขา้สังเกตการณ์  โดยเจา้หนา้ท ีGPSC มสีทิธิร์ะงับการซอ่มแซมนัน้ หาก

พบว่าไม่ปลอดภยัต่อพนักงานขับรถเอง 
(4.45.12) กรณีขนถ่ายหนิปูนชนดิผง (powder limestone) ขอ้ต่อสาย hose ตอ้งตดิตัง้สลงิกันสะบัด (whip check sling) 

(4.45) การฝ่าฝืนขอ้บงัคบัการควบคุมการท างานของผูร้บัเหมา (SSHE Contractor Control) 
(4.46.1) กรณีผูรั้บเหมามกีารฝ่าฝืนขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์ชดุ้ลพนิจิของ

พนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มหรอืผูค้วบคุมงานของ GPSC ในการพจิารณาประเด็นการฝ่าฝืนนัน้โดยออกใบ
แจง้เตอืนตามแบบฟอรม์ใบแจง้เตอืน ทัง้น้ีบรษัิทฯจะด าเนนิการกับผูรั้บเหมารายดังกล่าวตามความเหมาะสม อาท ิการเตอืนเป็นหนังสอื การ
หา้มเขา้พืน้ทีข่องบรษัิทฯ ตลอดไปจนถงึการเรยีกรอ้งใหช้ดใชค่้าเสยีหายจากบรษัิทตน้สังกัด หรอือาจจ าเป็นตอ้งด าเนนิคดตีามกฎหมาย 
ส าหรับผูรั้บเหมารายดังกล่าว หากการกระท านัน้ เขา้ข่ายความผดิทางอาญา   กรณีผูรั้บเหมาฝ่าฝืนขอ้บงัคับการควบคุมการท างานของ
ผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) และท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรัพยส์นิหรอืร่างกายของของลูกจา้งผูรั้บเหมาตลอดจนบุคคลอืน่ๆ  
บรษัิทผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผดิชอบความเสยีหายนัน้ดว้ยค่าใชจ่้ายของบรษัิทผูรั้บเหมาเอง 

 

(4.46) การรบัทราบ 
(4.47.1) กรณีผูรั้บเหมามกีารฝ่าฝืนขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา (SSHE Contractor Control) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์ชดุ้ลพนิจิของ

พนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มหรอืผูค้วบคุมงานของ GPSC ในการพจิารณาประเด็นการฝ่าฝืนนัน้โดยออกใบ
แจง้เตอืนตามแบบฟอรม์ใบแจง้เตอืน ทัง้น้ีบรษัิทฯจะด าเนนิการกับผูรั้บเหมารายดังกล่าวตามความเหมาะสม อาท ิการเตอืนเป็นหนังสอื การ
หา้มเขา้พืน้ทีข่องบรษัิทฯ ตลอดไปจนถงึการเรยีกรอ้งใหช้ดใชค่้าเสยีหายจากบรษัิทตน้สังกัด หรอือาจจ าเป็นตอ้งด าเนนิคดตีามกฎหมาย 
ส าหรับผูรั้บเหมารายดังกล่าว หากการกระท านัน้ เขา้ข่ายความผดิทางอาญา กรณีผูรั้บเหมาฝ่าฝืนขอ้บังคับการควบคุมการท างานของผูรั้บเหมา 
(SSHE Contractor Control) และท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรัพยส์นิหรอืร่างกายของของลูกจา้งผูรั้บเหมาตลอดจนบุคคลอืน่ๆ  บรษัิท
ผูรั้บเหมาจะตอ้งรับผดิชอบความเสยีหายนัน้ดว้ยค่าใชจ่้ายของบรษัิทผูรั้บเหมาเอง 

 

(4.47) การตรวจประเมนิดา้นความปลอดภยั 
(4.48.1) พนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มอาจพจิารณาประเมนิผลการปฏบิัตงิานดา้นความปลอดภัยของบรษัิทผูรั้บเหมา

รายหนึง่รายใดตามทีเ่ห็นสมควร ทัง้น้ีเพือ่เป็นขอ้มูลใหผู้บ้รหิารของบรษัิทผูรั้บเหมาใชป้รับปรุงการท างานเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยแก่ลูกจา้ง
ของผูรั้บเหมาเอง  โดยบรษัิทผูรั้บเหมารายดังกล่าวจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้กอ่นวันเริม่ปฏบิัตงิาน 

(4.48.2) ผูรั้บเหมาสามารถตดิต่อขอทราบผลการประเมนิกบัพนักงานสว่นความมั่นคงปลอดภยั อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มไดห้ลังเสร็จงานแลว้ 15 วัน
เป็นตน้ไป 

(4.48.3) บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการก าหนดเกณทแ์ละขัน้ตอนในการประเมนิตามความเหมาะสม ทัง้น้ีผูรั้บเหมาจะไดรั้บการชีแ้จงในรายละเอยีดล่วงหนา้
ก่อนวันเริม่ปฏบิัตงิาน 

(4.48.4) กรณีผูรั้บเหมามผีลการประเมนิดา้นความปลอดภยัอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ (unsatisfied) หรอืในระดับตอ้งปรับปรุง (need improvement) 
หลายครัง้และพบว่าผูรั้บเหมาไมส่ามารถปรับปรุงการท างานใหเ้กดิความปลอดภัยได ้บรษัิทฯ อาจน าผลประเมนิดังกล่าวไปใชป้ระกอบในการ
พจิารณาคัดเลอืกผูรั้บเหมาเขา้ประมูลงานกับกลุ่มบรษัิทGSPCในครัง้ถัดไป 

(4.48.5) ตัวอย่างแบบประเมนิดา้นความปลอดภัย ส าหรับ ผูรั้บเหมา/ผูรั้บเหมาชว่ง/ผูใ้หบ้รกิาร (ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่พือ่ขอดูตัวอย่าง) 

 
________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข-12 

การขออนุญาตจัดการของเสียออกภายนอก

โครงการ (กอ.1) 

  

  



หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 6.852 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 6.798 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 3.889 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 3.889 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 3.889 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.778 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 3.889 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 7.778 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 3.889 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 3.889 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 15.556 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 7.778 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 7.218 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 7.778 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 10.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 20.000 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 20.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 20.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 15.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 5.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว
011  คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ (sorting)
021  กักเก็บในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ ระบุลักษณะการกักเก็บและภาชนะบรรจุ
031  นำกลับมาใช้ ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วนั้ น ๆ

   
057  เข้ ากระบวนการคืนสภาพทรายหล่อแบบที่ใช้ งานแล้ ว (spent green sand / no bake sand

regeneration)
059  นำวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วอื่น ๆ กลับคืนมาใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ ระบุ



032  ส่งกลับผู้ ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ ระบุชื่อผู้ ขายที่รับคืน
033  นำบรรจุภัณฑ์กลับไปบรรจุใหม่หรือใช้ ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ ระบุชื่อผู้ ขายที่รับคืน
039  นำกลับมาใช้ ซ้ำด้ วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วนั้ น ๆ

ให้ ระบุ
041  ใช้ เป็ นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery)โดยตรงในเตา

เผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
042  ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้ เป็ นเชื้อเพลิงสาหรับเตาเผา (incinerator)เตา

อุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้ อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and
industrial furnace) ระบุปลายทาง

043  เผาเพื่อใช้ เป็ นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วที่ไม่เป็ นของเสีย
อันตรายสำหรับเตาไฟ (stove) หรือหม้ อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)

044  ใช้ เป็ นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement
industrial furnace)

045  ทำวัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution)
ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) ระบุปลายทาง

046  ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วที่ไม่เป็ นของเสียอันตราย สำหรับเตาอุตสาหกรรม เพื่อใช้
ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ (use as fuel blending for energy recovery) ระบุปลายทาง

047  ใช้ วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วที่ไม่เป็ นของเสียอันตราย เพื่อใช้ เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงในเตาเผา
(incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

048  ใช้ วัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วที่เป็ นของเสียอันตราย เพื่อใช้ เป็ นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรง ในเตาเผา
(incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

049  นำกลับมาใช้ ประโยชน์อีกด้ วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)
051  เข้ ากระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ (solvent reclamation/regeneration)
052  เข้ ากระบวนการนำโลหะกลับมาใหม่ (reclamation/regeneration of metal and metal

compounds)
053  เข้ ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (acid/base regeneration)
054  เข้ ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริ ยา (catalyst regeneration)
055  เข้ ากระบวนการคืนสภาพ ถ่านกัมมันต์ใช้ งานแล้ ว (spent activated carbon regeneration)
056  เข้ ากระบวนการคืนสภาพเรซินหรือเมมเบรนที่ใช้ งานแล้ ว (spent resin or membrane regeneration)

061  บำบัดด้ วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)
062  บำบัดด้ วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้ ก๊าซชีวภาพหรือก๊าซไฮโดรเจนเป็ นพลังงาน
063  บำบัดด้ วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือบาบัดด้ วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment)

หรือบำบัดด้ วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)
065  บำบัดน้ำเสียด้ วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)
066  เข้ าระบบบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)
067  ปรับเสียรด้ วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)
068  ปรับเสถียรหรือตรึงทางเคมีโดยใช้ ซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using

cementitious and/or pozzolanic material)
069  ใช้ วิ ธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็ นพิษ (other detoxification methods) ให้ ระบุ
071  ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว ที่ไม่เป็ นของเสีย

อันตรายเท่านั้ น
072  ฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)
073  ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้ เป็ นก้ อนแข็งแล้ ว (secure landfill of

stabilized and/or solidified wastes)
074  เผาทำลาย (burn for destruction) ในเตาเผาขยะชุมชน หรือเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ที่ไม่ใช้ แล้ วที่ไม่เป็ นของเสียอันตรายเท่านั้ น
075  เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste

incinerator)
076  เผาทำลายร่วมในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)
077  อัดฉีดลงบ่อใต้ ดิน หรือชั้ นดินใต้ ทะเล (deep well or underground injection; sea-bed insertion)
079  กำจัดด้ วยวิธีอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ ระบุ
081  รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export)
082  ถมทะเลหรือที่ลุ่ม (land reclamation) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วที่ไม่เป็ นของเสียอันตรายเท่านั้ น
083  หมักทำปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่

ไม่ใช้ แล้ วที่ไม่เป็ นของเสียอันตรายเท่านั้ น
084  ทาอาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วที่ไม่เป็ นของเสียอันตรายเท่านั้ น
085  ศึกษา วิจัยและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่อง

เท่านั้ น

เหตุผลกรณีอื่นๆ
01  ผู้ รับดำเนินการไม่ได้ รับอนุญาตให้  บำบัด/ กำจัด/นำกลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่
02  วิธีการบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม
03  ผู้ รับดำเนินการได้ รับคำสั่งปรับปรุงตามมาตรา 37 หรือหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราช

บัญญัติโรงงาน
04  ผู้ รับดำเนินการไม่ยินยอมรับบำบัด/กำจัด/นำกลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่
05  ไม่สามารถยื่นขออนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
06  ผู้ ให้ บริการยังไม่ได้ แจ้ งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้ แจ้ งประกอบในส่วนขยาย
07  ไม่เข้ าข่ายต้ องขออนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้

แล้ ว พ.ศ. 2566

เหตุผลการไม่อนุญาต
99  อื่นๆ ระบุ.........................

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้  เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์
ดังนี้

11  สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ รับดำเนินการ และหรือ ผู้ ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว
12  สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ รับดำเนินการ และหรือ ผู้ ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว
13  สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้ รับดำเนินการและ ผู้ ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว
14  หนังสือการประกันความรับผิด (Liability) ระหว่างผู้ รับดำเนินการและ ผู้ ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว
15  หนังสือมอบอำนาจให้ ผู้ หนึ่งผู้ ใดกระทำการใดๆ แทนกรรมการผู้ มีอำนาจพร้ อมติดอากรแสตมป์ ของผู้ รับ

ดำเนินการ และหรือ ผู้ ก่อกำเนิดวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว
16  ผลวิเคราะห์ค่าความเข้ มข้ นทั้ งหมดของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)
17  ผลวิเคราะห์ด้ วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)
18  รายละเอียดกระบวนการผลิตพร้ อมแสดงจุดที่เกิ ดของเสีย
19  รายละเอียดกระบวนการนำของเสียมากำจัด/บำบัด/นำกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่
20  สำเนาใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย (วอ.6)
21  หนังสือรับรองจากกรมวิชาการเกษตรในการทำปุ๋ ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน
22  รหัสประเภทหรือชนิดหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วไม่ถูกต้ อง
23  รหัสการจัดการไม่ถูกต้ อง
24  การลงนามของกรรมการผู้ มีอำนาจในคำขอ/สัญญา ไม่ครบถ้ วนตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล
25  เอกสารข้ อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้ วย สามารถแจ้ งเป็ นหนังสือพร้ อมเหตุผลไปยังอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้ งแต่
วันที่ได้ รับแจ้ งคำสั่งทางการปกครองนี้
หากท่านจงใจฝ่ าฝืนนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้ รับอนุญาต ถือเป็ นความผิดตามมาตรา 45 แห่งพระ
ราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม



เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 0.000 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.000 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 0.000 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 มกราคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573



หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 0.000 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.000 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 0.000 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)



ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 1.730 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.420 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 0.000 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้



ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 0.000 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.000 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 1.100 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 เมษายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609



2 150101 กระดาษลัง 0.000 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.000 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 0.000 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 0.000 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572



5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.000 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 1.650 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 0.000 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564



8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.000 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 1.590 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 0.000 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564



11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.000 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 4.130 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 0.000 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.000 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621



14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 2.930 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 กันยายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 0.420 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.000 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.190 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 1.350 047 72070001525621



17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 0.000 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 0.000 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 0.000 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 0.000 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 0.000 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.000 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 0.000 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 0.000 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 0.000 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 0.000 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 0.000 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 0.000 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 0.000 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 0.000 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 0.000 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 0.000 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 0.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 0.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 0.000 048 72070001525621



20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 0.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ออกให้  ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

หนั งสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2567-O-4573

หนังสือฉบับนี้ออกให้ เพื่อแจ้ งผลการพิจารณาของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 72280000125618

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดั บที่
รหั สสิ่งปฏิกูลหรือ
วั สดุที่ไม่ใช้แล้ว

ชื่อสิ่ งปฏิกูลหรือวั สดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริ มาณ(ตั น)
รหั สการ
จั ดการ

ผู้ รั บดำเนินการ เหตุผล

1 130208 น้ำมันใช้ แล้ ว 6.852 042 10200100725609

2 150101 กระดาษลัง 4.648 011 10210004225564

3 150110 ภาชนะปนเปื้อน 3.889 049 10190107125533

4 150110 ถังน้ำมันเปล่า ขนาด 200 ลิตร 3.889 049 10740004025572

5 160213 Electronic Waste 3.889 049 10190107125533

6 160215 หลอดไฟใช้ แล้ ว 0.778 049 10190107125533

7 160216 ทองแดง 3.889 011 10210004225564

8 170203 พลาสติก 7.778 011 10210004225564

9 170401 ทองเหลือง 3.889 011 10210004225564

10 170402 อลูมิเนียม 3.889 011 10210004225564

11 170405 เศษเหล็ก / สแตนเลส 15.556 011 10210004225564

12 170603 ฉนวนกันความร้ อน 7.358 044 10190000325446

13 190999 แท่งกรองน้ำ 7.218 043 72070001525621

14 191204 แผ่นยาง ท่อยาง 7.778 011 10210004225564

15 150110 Contaminated container 9.810 039 10190107125533

16 190907 แท่งกรองน้ำ 7.250 047 72070001525621

17 130208 น้ำมันหล่อลื่นใช้ งานแล้ ว  น้ำมันดีเซลใช้ แล้ ว 20.000 049 10210000625528

18 150110 ถังน้ำมันใช้ แล้ ว ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 20.000 039 10210100325458

19 150202 Used air filter Contaminated garbage 15.000 048 72070001525621

20 190999 เศษวัชพืชจากบ่อพักน้ำ 5.000 083 10210020425628

รายการที่ได้ รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567



ออกให้  ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้ งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์
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บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดข้ึน  

และขนสงออกภายนอกพ้ืนที่โครงการ 

  



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 15 01 10 Contaminated container 039 บริษทั ทีเออาร์เอฟ จาํกดั (10190107125533) 0.19 0.19
2 15 01 10 ถงันํ้ามนัใชแ้ลว้ 039 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริศ โลหะกิจ (10210100325458) 0

15 01 10 ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี 039 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั วริศ โลหะกิจ (10210100325458) 0

1 16 02 15 หลอดไฟใชแ้ลว้ 049 บริษทั ทีเออาร์เอฟ จาํกดั (10190107125533) 0
2 15 01 10 ภาชนะปนเปื้อน (Contaminated container) 049 บริษทั ทีเออาร์เอฟ จาํกดั (10190107125533) 0
3 15 01 10 ถงันํ้ามนัเปล่า ขนาด 200 ลิตร 049 บริษทั ฟูจิ รีไซเคิล ดรัม จาํกดั (10740004025572 ) 0
4 16 02 13 Electronics Waste 049 บริษทั ทีเออาร์เอฟ จาํกดั (10190107125533) 0

5 17 06 03 ฉนวนกนัความร้อน (Insulation) 044
บริษทั ปูนซิเมนตน์ครหลวง จาํกดั (มหาชน) โรงงาน 3 
(10190000325446 )

0.42 0.42

6 13 02 08 นํ้ามนัหล่อลื่นใชง้านแลว้ 049
บริษทั พฒันาพลงังานอุตสาหกรรม แอนด์ เคมิคอล จาํกดั 
(10210000625528)

0

13 02 08 นํ้ามนัดีเซลใชแ้ลว้ 049
บริษทั พฒันาพลงังานอุตสาหกรรม แอนด์ เคมิคอล จาํกดั 
(10210000625528)

0

0.000 0.000 0.420 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1 15 02 02 Contaminated garbage 048 บริษทั เอสซีจี ซีเมนต ์จาํกดั (72070001525621) 0
15 02 02 Used air filter 048 บริษทั เอสซีจี ซีเมนต ์จาํกดั (72070001525621) 0

2 13 02 08 นํ้ามนัใชแ้ลว้ 042 บริษทั ลิเดีย ออยล ์(ประเทศไทย) จาํกดั (10200100725609) 0
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Disposal Method (Domestic waste, Reuse, Recycling, Recovery, Landfill, Other  Disposal) 

1 - ขยะมูลฝอย 071 เทศบาลตาํบลบา้นฉาง 22.20 17.76 17.76 13.32 22.20 17.76 22.20 17.76 17.76 22.20 17.76 17.76 226.44

Disposal Method (Domestic waste, Reuse, Recycle, Recovery, Landfill, Other  Disposal) 

ขยะไม่อันตราย

Reuse

ขยะอันตราย

Recovery
ปริมาณที่ส่งกาํจดั/บาํบดัรวม (รายเดือน)

ปริมาณที่ส่งกาํจดั/บาํบดัรวม (รายเดือน)

Domestic waste

Recycle

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้วและวธิีการกําจัด ประจําปี …………2567…(CUP4)…………….

ลาํดบัที่ รหัส ชื่อและคําบรรยาย วธิีการกําจดั ผู้ขนส่ง/จดัการ
ปริมาณที่ส่งกาํจดั/บําบัด (ตัน) รวม 

(ตัน)



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้วและวธิีการกําจัด ประจําปี …………2567…(CUP4)…………….

ลาํดบัที่ รหัส ชื่อและคําบรรยาย วธิีการกําจดั ผู้ขนส่ง/จดัการ
ปริมาณที่ส่งกาํจดั/บําบัด (ตัน) รวม 

(ตัน)

1 15 01 01 กระดาษลงั 011 บริษทั สามเค รีไซเคิล จาํกดั (10210004225564 ) 1.73 0.42 2.15
2 17 02 03 พลาสติก 011 บริษทั สามเค รีไซเคิล จาํกดั (10210004225564 ) 0
3 17 04 01 ทองเหลือง 011 บริษทั สามเค รีไซเคิล จาํกดั (10210004225564 ) 0
4 16 02 16 ทองแดง 011 บริษทั สามเค รีไซเคิล จาํกดั (10210004225564 ) 0
5 17 04 02 อลูมิเนียม 011 บริษทั สามเค รีไซเคิล จาํกดั (10210004225564 ) 0
6 17 04 05 สแตนเลส 011 บริษทั สามเค รีไซเคิล จาํกดั (10210004225564) 0
7 17 04 05 เศษเหลก็ 011 บริษทั สามเค รีไซเคิล จาํกดั (10210004225564) 0
8 19 12 04 แผ่นยาง ท่อยาง 011 บริษทั สามเค รีไซเคิล จาํกดั (10210004225564) 0

0.000 0.000 1.730 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.420 0.000 0.000

1 19 09 07 แท่งกรองนํ้า 047 บริษทั เอสซีจี ซีเมนต ์จาํกดั (72070001525621) 1.1 1.65 1.59 4.13 2.93 1.35 1.93 14.68

1 19 09 99 เศษวชัพืชจากบ่อพกันํ้า 083 บริษทั ออแกนิก กรีน เวสท ์จาํกดั (10210020425628) 3.8 3.8

1 ขยะตดิเชืѸอ 0.0160 0.0160

Compositing

Recycle

ปริมาณที่ส่งกาํจดั/บาํบดัรวม (รายเดือน)
Recovery
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เกณฑการคัดเลือกผูรับกำจัด 

กากของเสียอุตสาหกรรม 
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ข้อก ำหนดและขอบเขต ในกำรจัดจ้ำง 
 

อ้ำงถึง (PR)  เลขที ่   
ส่วนที ่1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
1.  วัตถุประสงค ์
  หน่วยงาน.....................................................บรษิัท โกลบอล เพาเวอร ์ ซินเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) (GPSC) มี
ความตอ้งการจดัหา………………………………………………………………………………………………………………... 
เพื่อใชส้ าหรบั จ านวน  รายการ 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำหรือคู่ค้ำ 
 2.1  ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ กรณีที่ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้
ไม่ไดเ้ป็นนิติบคุคล อยู่ในดลุยพินิจของ GPSC ที่จะใหเ้สนอราคาไดห้รือไม่ 
 2.2  ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งมีทนุจดทะเบียนตัง้แต่ .........บาทขึน้ไป 
 2.3  ผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้จะตอ้งมีประสบการณซ์ึง่ด  าเนินการแลว้เสรจ็เก่ียวกบั
งาน…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
ไม่นอ้ยกวา่...............สญัญา ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่……………………………..…บาทต่อหนึ่งสญัญาในอตุสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้า ปิโตรเคม ี โรงกลั่นน า้มนั หรือหน่วยงานราชการหรือรฐัวิสาหกิจ โดยจะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองผลงานดา้นการ
ใหบ้รกิารภายในระยะเวลาไม่เกนิ……….ปี และลงนามประทบัตรารบัรองใหถ้กูตอ้งยื่นต่อ GPSC ในวนัเสนอราคา 
 2.4 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ (รวมถึงผูร้บัเหมาช่วงของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้) จะตอ้งไม่เคยไดร้บัการภาคทณัฑห์รือ
ถกูยกเลิกการจดัจา้ง หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของ GPSC หรือบรษิัทในกลุ่ม ปตท. 
รวมถึงจะตอ้งไม่เป็นผูท้ี่ถกูระบไุวใ้นบญัชีรายชื่อผูท้ิง้งานของ GPSC หรือบรษิัทในกลุ่ม ปตท. 
 2.5 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งเป็นรายเดียวกบัผูร้บัเอกสารเพ่ือเสนอราคา และจะโอนสิทธ์ิใหผู้ป้ระกอบการราย
อื่นเสนอราคาแทนไม่ได ้
 2.6 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ในนามกิจการร่วมคา้ (Joint Venture) หรือ Consortium จะตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอน
ของการเสนอราคาในนามของกิจการรว่มคา้ตัง้แต่การเสนอราคาจนสิน้สดุขอ้ผกูพนักบั GPSC 
 2.7 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผูก้ระท า
การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

3. กำรเสนอรำคำ (กรณีวิธีประกวดรำคำ) 
 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานในซองปิดผนึกเรียบรอ้ย, เซ็นขีดคร่อมซองเอกสาร, ประทบัตรา
บริษัทบริเวณผนึก และระบุหน้าซอง………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
โดยตอ้งยื่นเอกสารเสนอราคาในวนั เวลา และสถานท่ี ท่ี GPSC ก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา ประกอบไปดว้ย                             
 3.1 ซองราคา  จ านวน…………. Original…………...Copy   Electronic File…………………….. 

1

จัดจ้างผู้ขนส่งและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ฝ่ายคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เพื่อขนส่งและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
ดำเนินการระหว่าง 1 กันยายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2569 โดยพื้นที่ในการดำเนินตามเอกสารแนบ 1

3 1,000,000

3

ขนส่งและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้สอดคล้องตามกฏหมาย 

5,000,000

จัดจ้างขนส่งและกำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อ บำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูล

1 1
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  3.1.1  ใบเสนอราคา (Price Proposal) ระบุเทอมการจ่ายเงิน ก าหนดส่งมอบ เงื่อนไขทางดา้นการคา้อื่นๆ 
โดยต้องกรอกข้อความเป็นจ านวนเงินและตัวเลขให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตัวพิมพ์ชัด เจนและเสนอราคาสกุล
เงิน……………….. 
  3.1.2 ใบรายละเอียดการค านวณราคางาน (BOQ) จะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ ์ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่า
ด าเนินการและก าไร (Overhead & Profit) และภาษีต่างๆ  
  3.1.3  ขอ้เสนอที่แตกต่างไปจากเงื่อนไข และ/หรือขอ้ก าหนดของการประกวดราคา (Options) (ถา้มี) 
 3.2  ซองเอกสารบรษิัท จ านวน…………. Original…………...Copy  Electronic File…………………….. 
  3.2.1 กรณีเป็นบริษัทหรือ หา้งหุน้ส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ใหแ้นบหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน 
วัตถุประสงค ์และอ านาจในการท านิติกรรมของนิติบุคคลนั้น ตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นก่อตัง้และส าเนา
เอกสารหลกัฐานของทางราชการที่แสดงว่าไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจในประเทศไทยประเภทใดบา้ง รวมถึงจะตอ้งไม่
เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมใหข้ึน้ศาลไทย  
  3.2.2 กรณีเป็นบริษัทหรือหา้งหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้แนบหลักฐานหนังสือรบัรองการจด
ทะเบียนของกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรบัรองจนถึงวันประกาศผลการเสนอราคา และหาก
หลกัฐานดงักล่าวไม่ใช่ตน้ฉบบั ผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วน จะตอ้งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งและ
ประทบัตรา (ถา้มี) ของบรษิัทหรือหา้งหุน้ส่วนดว้ย 
  3.2.3 ในกรณีที่มีผูม้ีอ  านาจลงนาม มอบอ านาจใหผู้อ้ื่นเป็นผูล้งนามในใบเสนอราคา และ/ หรือใหย้ื่นซอง
เสนอราคา จะตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจโดยระบกุารมอบอ านาจไวใ้หถ้กูตอ้งและชดัเจน และตอ้งปิดอากรแสตมป์ในหนงัสือ
มอบอ านาจตามจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายไทย  
  3.2.4 ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนัพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (ในกรณีกรรมการ
ผูม้ีอ  านาจ ลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจพรอ้มลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง (ในกรณีมีการมอบอ านาจ) 

3.2.5 หนงัสือบรคิณหส์นธิ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง   
3.2.6 ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาในนามของกิจการร่วมคา้(Joint Venture) หรือ Consortium ให้

ยื่นส าเนาสญัญาหรือขอ้ตกลงของการเขา้รว่มเป็นกิจการรว่มคา้ 
3.2.7 หลกัฐานแสดงฐานะการเงินยอ้นหลงั …..… เดือน  

 3.3 ซองใบเสนอราคาแบบไม่มีราคา จ านวน…………. Original………...Copy  Electronic File…………… 
 3.3.1 ใบเสนอราคาแบบไม่มีราคา (Unpriced Proposal) ประกอบดว้ย รายละเอียด การค านวณราคา/ตาราง
แสดงปรมิาณงานราคาวสัด ุและค่าแรง (Bill of Quantity) เงื่อนไขการจ่ายเงิน ก าหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงาน เงื่อนไขทางดา้น
การคา้ต่างๆ 
 3.3.2 ขอ้เสนอที่แตกต่างไปจากเงื่อนไข และ/หรือขอ้ก าหนดของการประกวดราคา (Options) (ถา้มี) 

3.4 ซองเทคนิค (Technical Proposal) จ านวน…………. Original………...Copy  Electronic File…………… 
 3.4.1  เอกสารขอ้ก าหนดในการจัดจา้งที่ลงนามและประทับตราบริษัททุกหน้ายืนยันการด าเนินการจะ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดและมาตรฐานของ GPSC ทุกประการ หากไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดจะตอ้งมีหนงัสือชีแ้จง โดย GPSC 
ขอสงวนสิทธิ์ในในการเปิดซองราคาของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ที่สามารถด าเนินงานไดต้ามขอ้ก าหนดของ GPSC ทุกประการ
ก่อน 
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 3.4.2  Project Schedule โดยค านวนนบัรวมวนัหยดุราชการ โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 3.4.3 ส าเนาหนงัสือรบัรองผลงานหรือใบสั่งจา้งหรือสญัญาหรือใบส่งมอบงานของผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้ 
เก่ียวกบังาน………………………………………………………………………………………………………………………
มลูค่างานไม่นอ้ยกวา่…………………………..จ านวน………….งาน ภายในระยะเวลา………ปี จากวนัท่ียื่นซองประกวด
ราคา  
 3.4.4  แบบ (Drawing) 
 3.4.5  Project Specification 
 3.4.6  ตารางขอ้สงสยัและชีแ้จงขอ้สงสยั (clarification list) 
 3.4.7  ระเบียบการเขา้ท างานในพืน้ท่ีผูร้บัเหมา (Safety Regulation) 
 3.4.8  รูปแบบการจดัองคก์ร (Organization) และบุคลากรในการด าเนินงานในขอบเขตการท างานครัง้นี ้
โดยตอ้งแนบประวัติการท างาน ประกอบดว้ย ชื่อ นามสกุล สัญชาติ การศึกษา ต าแหน่งงานในปัจจุบันในบริษัทของผูเ้สนอ
ราคา ประวตัิการท างาน รูปถ่าย หากเป็นวิศวกรตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรในประเภทและสาขาที่เก่ียวขอ้งกับงานที่ท  า
และผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 หมายเหตุ ผู้จดัการโครงการ (Project  Manager) หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหบ้ริหารจัดการดูแลควบคุมการ
ปฏิบตัิใหก้บั GPSC ตอ้งเป็นผูท้รงคณุวุฒิที่มีความรูค้วามสามารถในงานที่ท  า ทีมงานของผูเ้สนอราคาจะตอ้งใหค้วามร่วมมือ
และสามารถท างานรว่มกบับคุลากรของ GPSC ในการท างานนี ้โดยมีความสมัพนัธอ์นัดี 
 3.4.9  อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………… 

3.5 ซองหลกัประกนัการเสนอราคา (Bid Bond) 
 3.5.1   ไม่มี   
 3.5.2   มี การวางหลกัประกนัการเสนอราคา  
 กรณีที่ตอ้งมีการวางหลกัประกนัซองเสนอราคา ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งน าส่งหลกัประกนัการยื่นซองเสนอ
ราคา เป็นจ านวนเงิน ………………………….บาท ตามรายละเอียดตามหวัขอ้หลกัประกนั 

4. สิ่งทีผู้่เสนอรำคำหรือคู่ค้ำต้องปฏิบัติ 
 4.1 ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจขอ้มลูทั้งหมด ที่ระบุในเอกสารประกวดราคา รวมถึงจะตอ้งท าการศึกษาสภาพ

พืน้ท่ีที่จะด าเนินงาน การคมนาคม และควรตรวจดรูา่งสญัญา รูปแบบ และรายละเอียดต่าง ๆทัง้หมดใหถ่ี้ถว้น ก่อนท่ีจะตกลง
เขา้ร่วมเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดการเสนอราคา หากละเลยจนท าใหก้ารเสนอราคาไม่สมบรูณต์ามที่ก าหนด 
GPSC มี สิทธ์ิไม่พิจารณาเอกสารเสนอราคานัน้ 

4.2 ในกรณีที่มีการก าหนดใหผู้เ้สนอราคาหรือคู่คา้เขา้รบัฟังค าชีแ้จงรายละเอียด/ดูสถานที่ ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้
ตอ้งเขา้รบัฟังค าชีแ้จงรายละเอียดและดูสถานท่ีตามวนัเวลาที่ GPSC ก าหนด หากผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้รายใดไม่เขา้รบัฟังค า
ชีแ้จง รายละเอียด/ดสูถานท่ีภายในวนัเวลาที่ก าหนด จะมีผลดงันี ้ 

4.2.1  ใหต้ดัสิทธ์ิผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ในการเสนอราคา  
4.2.2  ใหถื้อว่าผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ยอมรบัและเขา้ใจในรายละเอียดและสถานที่โดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้และ

ยงัคงมีสิทธ์ิในการเสนอราคา  

จัดจ้างขนส่งและกำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อ บำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูล
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4.3 หากมีการก าหนดให้ผู้เสนอราคาหรือคู่คา้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ด  าเนินงาน ผู้เสนอราคาหรือคู่คา้ตอ้งแจ้ง
ล่วงหนา้และเขา้เยี่ยมชมภายในวนัเวลาที่ GPSC ก าหนด และ GPSC จะถือว่าผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้มีขอ้มลูครบถว้นในเรื่อง
ของสถานที่ด  าเนินงาน ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ไม่สามารถใชข้อ้อา้งเก่ียวกับการไม่รู ้และ/หรือ การไม่มีขอ้มลูในการยื่นเสนอ
ราคา ทัง้นีใ้หร้วมถึงขัน้ตอนการเลือก และการสั่งซือ้ดว้ย อนึ่งการท่ี GPSC อนุญาตใหผู้เ้ขา้เสนอราคาหรือคูค้า้เขา้เยี่ยมชม
สถานท่ีด าเนินงานในครัง้นี ้ใหอ้ยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ว่า GPSC จะไม่รบัผิดชอบต่อการสญูหาย, การเสียหาย, การไดร้บับาดเจ็บ 
ต่อทรพัยสิ์น และ/หรือ ชีวิตของผูร้ว่มเสนอราคาหรือคูค่า้ ดงันัน้ค่าใชจ้่ายใดๆ ของผูเ้ขา้รว่มประกวดราคาที่เกิดขึน้ส าหรบัการ
นีใ้หถื้อว่าเป็นค่าใชจ้่ายของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ 

4.4 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม เวน้แต่ GPSC ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น โดยตอ้งกรอกราคาต่อ
หน่วย หรือต่อรายการ และราคารวมที่รวมค่าใชจ้่ายทั้งหมดแล้วจนกระทั่งส่งสินคา้และ/หรือบริการถึงสถานที่ที่ GPSC 
ก าหนด  รวมทัง้ค่าแรง/อุปกรณอ์ื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นที่ท  าใหง้านครัง้นีบ้รรลวุตัถุประสงค ์พรอ้มระบปุริมาณวสัดุ /บริการลง
ในใบรายการราคาและ/หรือใบรายละเอียดการค านวณราคางานที่ไดร้บัจาก GPSC (ถา้มี) ใหถู้กตอ้งครบถว้นดว้ยตวัพิมพ ์
โดยตอ้งไม่มีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือแกไ้ข และลงลายมือชื่อของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ใหช้ดัเจนพรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) และ
ยื่นเอกสารตามแบบที่ก าหนดไวใ้นเอกสารประกอบการเสนอราคานี ้  หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้จะตอ้งลงลายมือชื่อ            
ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้พรอ้มกบัประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทกุแห่ง  

 ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จดัท าใบเสนอราคาขึน้เองใหม่ ใบเสนอราคาที่จดัท าขึน้ตอ้งมีขอ้ความครบถว้น
และตอ้งด าเนินการใหค้รบถว้นตามวรรคแรก  
 4.5 เสนอราคาเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีน าเขา้ (Import Duty) ส าหรบักรณีที่ GPSC แจง้ว่าไดร้บัการส่งเสริมจาก
หน่วยงานส่งเสรมิการลงทนุ (Board of Investment หรือ BOI) 
 4.6 เสนอราคารวมที่เสนอตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ หากราคาไม่ตรงกนั GPSC จะท าการค านวณราคา
รวมตามราคาต่อหน่วยและปรมิาณงานท่ีเสนอ และยึดเอาราคาที่ใกลก้บัราคาที่ค  านวณไดเ้ป็นส าคญั โดยจะตอ้งเป็นราคาที่
สงูกว่าราคาที่ค  านวณได ้
 4.7 กรณีการจดัหาสินคา้ จะตอ้งเป็นของแท ้และเป็นของใหม่ยงัไม่เคยถูกใชง้านมาก่อน ในกรณีที่เป็นของ ex-
stock จะตอ้งมีอายใุนการเก็บรกัษาไม่เกิน 2 ปีรวมถึงการจดัหา certificate ส าหรบัอุปกรณท์ัง้หมด กรณีงานจา้ง จะตอ้งใช้
วสัดอุย่างดี เป็นของใหม่ยงัไม่เคยถกูใชง้านมาก่อน และจะตอ้งด าเนินการโดยช่างฝีมือดี  
  ถา้ปรากฏว่าสินคา้และ/หรือบรกิารที่ส่งมอบไม่ตรงตามสญัญาหรือใบสั่งจา้ง GPSC ทรงไวซ้ึ่งสิทธ์ิที่จะไม่รบั
สินคา้และ/หรือบริการนัน้จากผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ ในกรณีเช่นว่านีผู้เ้สนอราคาหรือคู่คา้ตอ้งรีบน าสินคา้นัน้กลบัคืนโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ และ/หรือต้องท าการแก้ไขสินค้าและ/หรือบริการให้ถูกต้องตามสัญญา โดย GPSC ไม่ต้องชดใช้
ค่าเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ต่ประการใด และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตดุงักล่าวผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้จะน ามาเป็นเหตขุอ
ต่ออายสุญัญาไม่ได ้
 4.8 กรณีผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัเอกสารประกอบการเสนอราคาหรือตอ้งการขอ้มลูเพิม่เติมจะตอ้ง
แจง้ให ้GPSC ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรภายใน……..วนั นบัจากวนัท่ี GPSC เปิดรบัขอ้ค าถาม เพื่อขอให ้GPSC แปลความ
ให ้GPSC จะพิจารณาขอ้สงสยัที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้ง และตอบค าถาม พรอ้มกบัส่งเอกสารชีแ้จงขอ้สงสยั (ถา้มี) ใหก้บัผูเ้สนอ
ราคาหรือคูค่า้ทกุรายภายใน……..วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ 
 4.9 เมื่อยื่นเอกสารเสนอราคาแลว้ จะถอนคืนไม่ได ้และในกรณีที่เอกสารตน้ฉบบัขดัแยง้กับส าเนา ใหถื้อเอกสาร
ตน้ฉบบัเป็นส าคญั  
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5. ก ำหนดกำรยืนรำคำ 
 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ตอ้งก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า………วนัปฏิทิน นบัถดัจากวนัท่ีเสนอราคา หรือตามเงื่อนไขอื่น
ที่ GPSC ก าหนด โดยภายในก าหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งรบัผิดชอบราคาที่ไดเ้สนอไว ้และจะเปล่ียนแปลง
ราคา และ/หรือถอนตวัจากการเสนอราคาไม่ได ้

6. ก ำหนดส่งมอบงำน 
ผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้จะตอ้งส่งมอบสินคา้หรือด าเนินงานใหแ้ลว้เสรจ็ โดยนบัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

จาก GPSC ใหเ้ขา้ด าเนินการ ทัง้นี ้GPSC จะไม่นบัวนัท่ี GPSC ไม่อนญุาตใหป้ฏิบตัิงาน มีรายละเอียดดงันี ้
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

7.  รำยละเอียดและเอกสำรทีต่้องส่งมอบ 
 7.1 รายละเอียดและเอกสารที่ตอ้งส่งมอบระหว่างด าเนินการตามสญัญา  
  …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 7.2 รายละเอียดเอกสารที่ตอ้งส่งมอบหลงัจากเสรจ็งาน 
  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

8.  สถำนทีป่ฏิบัติงำน 

……………………………………………………………………………………………………………………………...……… 
9.  สิ่งทีผู้่เสนอรำคำหรือคู่ค้ำจะต้องจัดเตรียม 
……………………………………………………………………………………………………………………………...……… 

10. สิ่งที ่GPSC จะจัดหำให้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

11 หลักเกณฑแ์ละสิทธิในกำรพิจำรณำ 
 11.1 หากผู้เสนอราคาหรือคู่ค้ารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถว้นตามที่ก าหนด หรือมีขอ้ขดัแยง้หรือไม่ชดัเจนในรูปแบบและรายละเอียดของเอกสารประกอบการเสนอราคา GPSC 
ขอสงวนสิทธิ์ อาจไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้รายนัน้ เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดเพียงเล็กนอ้ย หรือการท่ีผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดการเสนอราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชนต์่อ GPSC เท่านัน้ 
 11.2 GPSC จะไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้ 

 11.2.1 ไม่กรอกชื่อนิติบคุคล หรือลงลายมือชื่อผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้อย่างหน่ึงอย่างใดหรือทัง้หมดในใบเสนอ
ราคา  

 11.2.1 เสนอรายละเอียดแตกต่างจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเสนอราคาที่เป็นสาระส าคญัหรือมีผลท าให้
เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคาคู่คา้รายอื่น  

 11.2.3 มีการขดูลบหรือแต่งเติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง ราคาที่เสนอในใบเสนอราคา โดยไม่ลงลายมือชื่อผูเ้สนอ
ราคาหรือคู่คา้ พรอ้มกบัประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้ 

เอกสารการจัดการ manifest form และ รายละเอียด GPS ในการขนส่งและแต่ละครั้ง

60

หลังจากเข้าดำเนินการ ให้ส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

-

1. กลุ่ม GPSC ได้แก่ CUP1-4, SRC (ศรีราชา) และ RDF / 2. กลุ่ม Glow ได้แก่ SPP (plant1-2), GIPP, GHECO I, SPP2&3 Phase3,5, GEN Solar AIE, GEN phase2

9.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการขนส่งและจัดเก็บขยะ ตามมาตรฐานที่กำหนดและอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
9.2 ดำเนินการตามมาตราการ ป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ ของภาครัฐ และของบริษัท ในขณะนั้นๆ 

ผู้ประสานงานโครงการในแต่ละพื้นที่ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตกับหน่วยงานราชการเพื่อได้มาซึ่งใบอนุญาตและเอกสารต่างๆที่จำเป็น

gpsc560132
Text Box
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11.3 GPSC มีสิทธ์ิที่จะไม่รบัราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาจัด
จา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคา โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้
โดย GPSC ขอสงวนสิทธ์ิในการแยกพิจารณาประกาศผูเ้สนอราคาที่ชนะการประกวดราคาแยกเป็นหลายบรษิัทได ้ทัง้นีเ้พื่อ
ประโยชนข์อง GPSC เป็นส าคญั ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทัง้จะพิจารณายกเลิกการเสนอ
ราคาหากมีเหตุที่เชื่อไดว้่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จหรือใชช้ื่อนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทนเป็นตน้ ในกรณีที่ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ที่เสนอราคาต ่าสดุ จนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานได ้และไม่มี
หลักฐานที่ท  าใหเ้ชื่อไดว้่าผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้รายนั้นสามารถด าเนินงานตามเสนอราคาครัง้นีใ้หเ้สร็จสมบูรณ ์ GPSC มี
สิทธ์ิที่จะไม่รบัราคาของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้รายนัน้  

11.4 กรณีที่รายละเอียดของผูเ้สนอราคาซึ่งอยู่ในข่ายการพิจารณาคัดเลือกรายการใดไม่ชัดเจน GPSC มีสิทธิใหผู้้
เสนอราคาหรือคู่คา้รายนั้นๆ มาชีแ้จงความชัดเจนไดแ้ละผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้รายนั้น ๆ ตอ้งท าค าชีแ้จงเป็นหนังสือให ้
GPSC ดว้ย ทั้งนีร้วมถึงการชีแ้จงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับผูเ้สนอราคา หากหลักฐาน
ดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถกูตอ้ง GPSC มีสิทธิจะไม่รบัราคา 

11.5 ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่ามีเหตุจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ GPSC อาจจะให้ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้
ทัง้หมด หรือบางรายยื่นซองเสนอราคามากกว่าหน่ึงครัง้ หลงัจากเปิดซองเสนอราคาแลว้ก็ได ้โดย GPSC จะก าหนดเงื่อนไข
และวิธีการและแจง้ใหผู้เ้สนอราคาหรือคู่คา้ทราบก่อนการยื่นซองเสนอราคา   

11.6 ในกรณีที่ GPSC ยกเลิกการเสนอราคา GPSC สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทัง้สิน้ และจะไม่คืน
เงินค่าซือ้เอกสารประกอบการเสนอราคาดว้ย (ถา้มี) 

12. ข้อก ำหนดอื่นๆ  
 12.1 GPSC มีระบบการประเมินผลคู่คา้หลงัการส่งมอบสินคา้และ/หรือการใหบ้รกิารตามสญัญาหรือตามใบสั่งซือ้/จา้ง 
และจะรวบรวมไวเ้ป็นขอ้มลูในการประเมินผลคู่คา้ประจ าปี หากผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้รายใดไดร้บัผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑ์
ที่ตัง้ไว ้GPSC จะท าหนงัสือแจง้ใหผู้เ้สนอราคาหรือคู่คา้ทราบ ผูเ้สนอราคาหรือคูค่า้ที่มีผลการประเมินเฉล่ีย 3 ปีนบัยอ้นหลงั
จากวนัท่ี 31ธันวาคม ของปีที่พิจารณา เป็นเกรด D จะถกูยกเลิกออกจากทะเบียนคู่คา้ของ GPSC 

12.2 ในกรณี GPSC ท าสญัญาแลว้ และผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร GPSC 
จะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้งานและตดัออกจากทะเบียนคู่คา้ GPSC 

12.3 ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร หรือรายละเอียดใด ๆ อนัเก่ียวเนื่อง และ/หรือ เก่ียวขอ้งกับ
เอกสารขอ้มลูต่างๆของบริษัท GPSC ทัง้สิน้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มแก่บุคคลอื่นใด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
ขอ้ตกลงดงักล่าว ผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบชดใชค้่าเสียหายอนัเกิดจากการนัน้โดยปราศจากเงื่อนไขทุก
ประการ 
 12.4 GPSC จะตดิตามผลการด าเนินงานของผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไวห้รือระบใุนสญัญาจา้ง
และแผนการด าเนินงาน อาทเิช่น ดา้น SSHE performance, Schedule Performance,  %of Project Milestones Achieved 
และรายงานความไม่สอดคลอ้งที่เกิดจากผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้ที่ตรวจพบเพื่อใหแ้กไ้ข ปรบัปรุง 
 12.5 งานบรกิารที่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการผลิต เช่น งานออกแบบก่อสรา้ง งานซ่อม-จา้งบ ารุงรกัษา งานติดตัง้
เครื่องจกัร รวมถึงงานปรบัปรุงเปล่ียนแปลงเครื่องจกัร/อปุกรณ ์GPSC จะมีการประเมินความเส่ียงของโครงการในระหวา่งการ
ด าเนินงานตามสญัญา อาทเิช่น ดา้น SSHE Risks, Process Safety Risks, Project Development & Execution Risk, Cost 
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& Schedule Risk, Uncertainty risk (Contractor Risk & Claim) และผูเ้สนอราคาหรือคู่คา้จะตอ้งด าเนินการควบคมุความ
เส่ียงตามแผน รวมถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากการปรบัเปล่ียนแผนงาน/งานส่วนเพิ่ม  

13.  เอกสำรแนบ 

 13.1  ไม่มี 

 13.2  
มี……………………………………………………………………………………………………………….. 

ส่วนที ่2 –  เงือ่นไขพิเศษอืน่ ๆ   
 คู่มือความปลอดภยัผูร้บัเหมา 
 การควบคมุการท างานของผูร้บัเหมา 
 สญัญาจา้ง 

ส่วนที ่3 ข้อก ำหนดด้ำนเทคนิค/ขอบเขตงำน  (Scope of Work and Technical Specification)  
-ผูใ้ชง้านระบุ- 

- การเสนอจัดจ้างครั้งนี้จะทำการจัดแบบ weighted score แบบแบ่งเป็นคะแนนราคา:เทคนิค 80:20 โดยมีข้อกำหนดทางด้านเทคนิคตาม
เอกสารแนบ 3 โดยต้องการมีคะแนนผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 85
- การพิจารณาคะแนนทางเทคนิค จะพิจารณาจากเอกสารที่ผู้ค้าได้จัดเตรียมมา และการตรวจประเมินพื้นที่ (กรณีที่สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย
อาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผ่านช่องทางต่างๆตามความเหมาะสม)

1.รายละเอียดสถานที่ที่รับบริการ (เอกสารแนบ 1) 2. รายละเอียดและข้อกำหนดในการดำเนินงาน (เอกสารแนบ2)
3. ชนิดและคาดการณ์ปริมาณของสิ่งปฏิกูลแต่ละพื้นที่ (เอกสารแนบ 3) 4. ข้อมูลการปะเมินทางด้านเทคนิคงานประมูลผู้ขนส่งและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (เอกสารแนบ 4)



เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดสถานท่ีท่ีรับบริการ  

1. บริษัท โกลว ไอพีพี จำกัด  , (เลขท่ี 42 หมู 8  ตำบลบอวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี) 

2. บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 1) , (เลขท่ี 60/19 หมู 3 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรน

อินดัสเตรียลพารค  ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง) 

3. บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จำกัด (โครงการ 2) , (เลขท่ี 250 เขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิรนอินดัสเต

รียลพารค หมู 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง) 

4. บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (หรือ Phase2) , (เลขท่ี 5,3 ถนน ไอ-4 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง) 

5. บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (หรือ CFB3) , (เลขท่ี 11 ถนน ไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง 

จังหวัดระยอง) 

6. บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) (หรือ Phase 4) , (เลขท่ี 11 ถนน ไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง) 

7. บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) ( หรือ Phase 5) , (เลขท่ี 11 ถนน ไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง

ระยอง จังหวัดระยอง) 

8. บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จำกัด , (เลขท่ี 11 ถนน ไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) 

9. บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด , (เลขท่ี 11 ถนน ไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) 

10. บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จำกัด , (เลขท่ี 8 ถนน ไอ-6 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) 

11. บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด , (เลขท่ี 11 ถนน ไอ-5 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง๗ 

12. บริษัท โกลว พลังงาน จำกัด (มหาชน) , (ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย) , (เลขท่ี 11 หมู 2 ตำบล

บานฉาง อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง) 

13. บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (หรือ CUP-1) , (เลขท่ี 24 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร 

ตำบลหวยโปง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ) 



14. บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (หรือ CUP-2) , (เลขท่ี 92/9  ทางหลวงหมายเลข 3191 

ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง) 

15. บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (หรือ CUP-3) , (เลขท่ี 5/11 ถนนปกรณสงเคราะหราษฎร 

ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง) 

16. บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (หรือ CUP-4) , (เลขท่ี 1/2 หมู 2  ตำบลบานฉาง อำเภอ

บางฉาง จังหวะระยอง) 

17. บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (หรือ SRC) , (เลขท่ี 42/3 หมู 1  ตำบลทุงสุขลา อำเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี) 

18. บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) (หรือ RDF) , (เลขท่ี 94/7  หมูท่ี 3 ต.น้ำคอก อ.เมือง

ระยอง จังหวัดระยอง) 



เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดและขอกำหนดในการดำเนินการตามสัญญา มีดังตอไปน้ี 

 1 ผูรับจางจะตองดำเนินการขนสงสิ่งปฏิกูลเพ่ือไปบำบัด/กำจดั โดยวิธีการตางๆ ยกเวน การบำบัด/กำจัด โดยวิธีการฝง

กลบ (รหัสกำจัด 071, 072 และ 073) 

 2 สามารถเขาดำเนินการไดในทันทีท่ีไดรับแจงใหเขาบริการทาง E-mail หรือโทรศัพทจาก Plant SSHE  โดยจะทำการ

แจงลวงหนาอยางนอย 3 วันทำการ 

 3 กรณีฉุกเฉินตองสามารถเขาใหบริการไดไมเกิน 24 ช่ัวโมง 

 4 ผูรับจางตองสงสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือสำเนาหนังสือรับรองจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

(กรณีของโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรม) หรือสำเนาใบอนุญาตการใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (กรณี

ของโรงงานในเขตพ้ืนท่ีการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) พรอมกับเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตท่ีไมหมดอายุ 

 5 ผูรับจางตองทำหนังสือภาระรับผิด (liability) รวมกับตัวแทนระหวางการดำเนินการขนสงและตองดำเนินการขนสง

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมหรือขอกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวของกำหนดไวกอนการดำเนินการขนยายสิ่งปฏิลออกจาก GPSC 

เพ่ือนำไปบำบัด/กำจัด 

 6 ผูรับจางตองสงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมรายละเอียดวัตถุประสงคและสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูมีอำนาจลงนาม 

 7 ผูรับจางตองสงสำเนาหนังสือรับรองการเสยีภาษีหรือภ.พ.20 

 8 ผูรับจางตองสงสำเนาหนังสือแตงตั้งตัวแทนเพ่ือเปนผูรวบรวมและขนสงปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว 

 9 ผูรับจางตองจัดใหมีบุคลากรดานสิ่งแวดลอมประจำโรงงาน (ผูจดัการสิ่งแวดลอม ผูควบคุมระบบปองกันสิ่งแวดลอม

เปนพิษ และผูปฏิบัติงานประจำระบบปองกัน ท้ังน้ีใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด) 

 10 ผูรับจางตองสงรายละเอียดและวิธีการกำจัด/บำบัด 

 11 ผูรับจางตองสงสำเนาแผนการปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินระหวางการขนสงของตัวแทนท่ีแตงตั้ง เพ่ือเปนผูรวบรวม

และขนสง และของบริษัทผูรับจาง 

 12 ผูรับจางตองสงสำเนากรมธรรมประกันภัยความเสียหายจากการขนสงวัตถุอันตรายพ.ศ. 2549 ฉบับท่ี 1 และ ฉบับท่ี 

2 ของตัวแทนท่ีแตงตั้งเปนผูรวบรวมและขนสง และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 13 ผูรับจางตองสงสำเนาเลขประจำตัวผูขนสงของเสียอันตรายและผูเก็บรวบรวมบำบัดและกำจัดของเสียอันตรายจาก

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 14 หากผูรับจางไมไดเปนผูดำเนินการบำบัด/กำจัดเอง ตองดำเนินการจัดหาผูขนสงและผูบำบัด/กำจัดแทน ซึ่งตัวแทน

ดังกลาวตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทดังกลาวจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและนำสำเนาใบอนุญาตท่ียังไมหมดอายุ

มาแสดง หากพบวาตัวแทนที่ผูรับจางหามาไมปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมของ GPSC 

ทาง GPSC สามารถแจงใหทางผูรับจางเปลี่ยนตัวแทนได 



 15 การดำเนินการบริหารจัดการสิง่ปฏิกูล ตองดำเนินการตั้งแตกระบวนการรับออกจากGPSC การขนสง จนถึง

กระบวนการสุดทาย ตองเปนไปตามท่ีกฎหมายของทางหนวยงานราชการท่ีกำกับดูแลอยางเครงครดั  

 16 ผูรับจางตองสงรายงานการกำจัด/บำบัด พรอมภาพถายหรือหลกัฐานท่ีแสดงวาสิ่งปฏิกูลท่ีขนสงไปไดถูกกำจัด/บำบัด 

ตอ Plant SSHE เปนเอกสารหรือ E-mail 

 17 ผูรับจางตองสงรายงาน GPS Tracking System ของรถขนสงทุกรอบท่ีมีการขนสงตอ Plant SSHE เปนเอกสารหรือ 

E-mail  

 18 ในกรณีที่สิ่งปฏิกูลบรรจุในถัง 200 ลิตร หรือภาชนะอื่นที่ตองใชงานในการชวยยก จับ เคลื่อนยายภาชนะบรรจุ ให

ทางผูรับจางจัดหาแรงงานมาชวยในการดังกลาวดวยในพ้ืนท่ีหนางานทุกครั้งท่ีมีการขนสง อยางนอย 1 คน (ไมรวมพนง ขับรถ) 

 19 ผูรับจางตองจัดเตรียมชุดกันฝุนหรือชุดเอ๊ียมหรือเสื้อแขนยาว และผาปดจมูกใหกับแรงงานท่ีมาทำการขนยายสวมใส

ขณะทำการขนยายสิ่งปฏิกูล   

 20 ผูรับจางตองสงสำเนาเอกสารการจัดการ (Manifest Form) ลำดับตางๆท่ีกฎหมายกำหนดใหสงใหกับผูประกอบการ

ตอ GPSC ภายใน 7 วัน หลังจากท่ีไดรับสิ่งปฏิกูลเรียบรอยแลว โดยสงใหกับผูประสานงานแตละพ้ืนท่ี 

 21 ผูรับจางจะตองมีการแสดงเจตจำนงที่ดีในการรักษาสิ่งแวดลอม โดยผูรับจางจะตองจัดสงสำเนาใบรับรองระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001) /อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 ข้ึนไป หรือมีนโยบายทางดานสิ่งแวดลอม  

 22 ผูรับจางตองดูแลและประสานงาน จัดทำรายงานใหผูรับจางเปนประจำทุกเดือน โดยประกอบไปดวยขอมูลปริมาณ

คงเหลือในใบอนุญาต กอ.1 และระยะเวลาท่ีสิ้นอายุผลการวิเคราะห ตลอดจนการประสาน /ติดตามการขออนุญาตใหผูรับจาง 

 23 คาใชจายในการวิเคราะหคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลใหเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง 

 24 กรณีการเสนอราคาสิ้นสุดลงแลวพบวาผูคาที่ชนะการประมูลมีวิธีการกำจัดที่ระบาย Green house gas (GHG) 

โดยรวมสูงกวารายถัดไป จะขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาใหคูคาลำดับถัดไป 

 25 ผูรับดำเนินการ จะตองปฏบัิตติามกฎหมาย กระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การ

กำจัดสิ่งปฏกิูลหรือวัสดุ ท่ีไมใชแลว  พ.ศ. 2566  และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  

26 ผูรับดำเนินการ จะตองปฏบัิตกิฎระเบียบ ในแตละพ้ืนท่ี ท่ีโรงไฟฟาในกลุมGPSC ตั้งอยูในนิคมตางๆ และหรือ พ้ืนท่ี

รวมของบริษัทอ่ืน อาทิ ไดแก กรณี GEN phase 2 อยูในพ้ืนท่ี ของ PTT GC มีระเบียบให ตองจัดใหมีคนนำรถเพ่ือเขาออกทุกครั้ง  

เปนตน  
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นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และหนังสือแตงตั้ง

คณะทำงานการบริหารการจัดการน้ำ 

เพ่ือรองรับสถานการณภัยแลง 

 

  



Nantana Kumnuan
Rectangle



Nantana Kumnuan
Rectangle





Nantana Kumnuan
Rectangle





Nantana Kumnuan
Rectangle



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข-16  

แผนการขุดลอกตะกอน 
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ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการขนถาย

สารเคมี (Chemical Unloading Control) 

(รหัสเอกสาร ORS-P-0007) 

 



GPSC Group   หนา้ 1 of 6 
ระเบยีบปฏบิัตงิาน ระดับฝ่าย (Department Procedure)  ครัง้ทีแ่กไ้ข 01 
ชือ่เอกสาร: การควบคุมการขนถ่ายสารเคม ี(Chemical Unloading Control)  วันทีป่ระกาศ  1 มถุินายน 2564 
หมายเลขเอกสาร  ORS-P-0007   

เอกสารนี้เป็นเอกสารใชภ้ายในบรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 
เอกสารฉบับควบคุมจะอยู่ในรูปสือ่อเิล็คทรอนกิสเ์ท่านัน้ นอกเหนือจากนี้ จะถอืว่าไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุม 

 

 

                  

 

ระบบมาตรฐานทีอ่า้งองิ / มาตรฐานและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง  

ที ่ ระบบ / มาตรฐาน ขอ้ก าหนด 

- - - 
 

เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

ที ่ ประเภทเอกสาร หมายเลขเอกสาร ชือ่เอกสาร วันประกาศใช ้

1 Form ORS-F-0038 P07_Chemical Unloading Control 1 มถิุนายน 2564 
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ระเบยีบปฏบิตังิาน ระดบัฝ่าย 

(Department Procedure) 

ขอ้มูลเอกสารฉบบัลา่สุด  

หมายเลขเอกสาร ORS-P-0007 สายงาน OPE ฝ่าย/สว่น ORS/OCxM 

ชือ่เอกสาร  
การควบคุมการขนถ่ายสารเคม ี 
(Chemical Unloading Control) 

สถานะ - 

การแกไ้ข 01 วันทีป่ระกาศใช ้ 1 มถุินายน 2564 จ านวนหนา้ 6 

ต าแหน่งทีจั่ดเก็บไฟลเ์อกสาร 
GPSC Corporate Document Management System (CDMS) / GPSC / ORS /  
Procedure   
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ระเบยีบปฏบิัตงิาน ระดับฝ่าย (Department Procedure)  ครัง้ทีแ่กไ้ข 01 
ชือ่เอกสาร: การควบคุมการขนถ่ายสารเคม ี(Chemical Unloading Control)  วันทีป่ระกาศ  1 มถุินายน 2564 
หมายเลขเอกสาร  ORS-P-0007   

เอกสารนี้เป็นเอกสารใชภ้ายในบรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากัด (มหาชน) 
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การควบคุมเอกสาร : 

ผูจ้ดัท าเอกสาร:  

ชือ่ – นามสกลุ ชือ่ต าแหนง่ วัน / เดอืน / ปี 

นายนมิติ บุญประสานกจิ ผูจั้ดการปฏบัิตกิารผลติ 1 (OC1M) 5 พฤษภาคม 2564 

นายไพฑูรย ์เอมนลิ ผูจั้ดการปฏบัิตกิารผลติ 2 (OC2M) 5 พฤษภาคม 2564 

นายวกิรม เสาธง ผูจั้ดการปฏบัิตกิารผลติ 3 (OC3M) 5 พฤษภาคม 2564 

นายจริวัฒน์ ดรูแ์ฮม ผูจั้ดการปฏบัิตกิารผลติ 4 (OC4M) 5 พฤษภาคม 2564 

 

ผูท้บทวนเอกสาร: 

ชือ่ – นามสกลุ ชือ่ต าแหนง่ วัน / เดอืน / ปี 
นายจริวัฒน์ ดรูแ์ฮม ผูจั้ดการปฏบัิตกิารผลติ 4 (OC4M) 10 พฤษภาคม 2564 

 

ผูอ้นุมตัเิอกสาร: 

ชือ่ – นามสกลุ ชือ่ต าแหนง่ 
นายสทุธ ิเชือ้สขุ ผูจั้ดการฝ่ายอาวุโสปฏบัิตกิารผลติ พืน้ทีร่ะยอง (ORS) 

 
ผูป้ระกาศใชเ้อกสาร: 

ชือ่ – นามสกลุ ชือ่ต าแหนง่ 
 นางสาวณภัสภรณ์ ดรณุศลิป์ พนักงานควบคุมเอกสาร (CDC) 

 
การแจกจา่ยเอกสาร : 

ตารางต่อไปนี้เป็นหน่วยงานทีจ่ะไดร้ับการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ (และ เอกสารฉบับใหม่เมือ่มกีารแกไ้ข)  

ที ่ หน่วยงาน รูปแบบเอกสาร 

1 สว่นปฏบัิตกิารผลติ 1 (OC1M) GPSC Intranet 

2 สว่นปฏบัิตกิารผลติ 2 (OC2M) GPSC Intranet 

3 สว่นปฏบัิตกิารผลติ 3 (OC3M) GPSC Intranet 

4 สว่นปฏบัิตกิารผลติ 4 (OC4M) GPSC Intranet 
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บนัทกึการแกไ้ขเอกสาร : 

ตารางต่อไปนี้แสดงบันทกึการแกไ้ขเอกสารฉบับนี้  

ครัง้ที่

แกไ้ข 

เลขทีร่อ้งขอแกไ้ข

เอกสาร 
ผูจั้ดท าเอกสาร รายละเอยีดทีแ่กไ้ขเอกสาร  

วันทีป่ระกาศใช ้

เอกสาร 

01 DAR-2021-00567 

นายนมิติ บุญประสานกจิ 

นายไพฑูรย ์เอมนลิ 

นายวกิรม เสาธง 

นายจริวัฒน์ ดรูแ์ฮม 

ขึน้ทะเบยีนเอกสารใหม่ 

เนื่องจากมกีารเปลีย่นแปลง

ระบบการจัดเก็บเอกสารจาก 

Intranet เป็น CDMS 

1 มถิุนายน 2564 

 

หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอกสารฉบบันี ้  (พืน้ทีท่ ีน่ าเอกสารนีไ้ปปฏบิตั)ิ: 

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการหน่วยงานทีน่ าเอกสารฉบับนีไ้ปปฏบิัต ิ

ที ่ หน่วยงาน ชือ่ย่อหน่วยงาน 

1 สว่นปฏบัิตกิารผลติ 1 OC1M 

2 สว่นปฏบัิตกิารผลติ 2 OC2M 

3 สว่นปฏบัิตกิารผลติ 3 OC3M 

4 สว่นปฏบัิตกิารผลติ 4 OC4M 

 

การฝึกอบรม 
 

[ X ] ไม่ตอ้งฝึกอบรม เหตุผล เป็นระเบยีบการปฏบัิตงิานทีด่ าเนนิงานมาต่อเนื่อง 

[   ] 
ตอ้งฝึกอบรม
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หน่วยงาน  
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สารบญั 

   หนา้ 

1. วัตถุประสงค ์............................................................................. 5 

  
2. ขอบเขต .................................................................................. 5 

  
3. ค าศัพทแ์ละค านยิาม .................................................................. 5 

  

4. หลักการและเหตผุล ................................................................... 5 
  

5. บทบาทหนา้ที ่และความรับผดิชอบ ............................................... 5 
  

6. รายละเอยีดกระบวนการ .............................................................. 5 

  
7. ภาคผนวก ................................................................................ 6 
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1.  วตัถุประสงค ์

1.1 เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยในระหว่างการขนถ่ายสารเคม ี(Unload) ทางรถขนสง่สารเคม ี

1.2 เพื่อป้องกันการเกดิอุบัตเิหตุที่จะก่อใหเ้กดิอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผูป้ฏบิัตงิาน เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

1.3 เพือ่ใหท้ราบถงึขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน และการตรวจสอบดา้นความปลอดภัยกอ่นอนุญาตใหม้กีารขนถ่าย
สารเคม ี

 
2. ขอบเขต  

ระเบียนการปฏบิัตงิานการควบคุมการขนถ่ายสารเคมี ของฝ่ายปฏบิัตกิารผลติ พื้นที่ระยอง (CUP-1, CUP-2, 
CUP-3 และ CUP-4) เท่านัน้ 

 

3. ค าศพัทแ์ละค านยิาม 
3.1 สารเคม ีหมายถงึ สาร สารประกอบ สารผสม ซึง่อยู่ในรูปของ ของแข็ง ของเหลว หรอืก๊าซ ทีม่ลัีกษณะมี

พษิ กัดกร่อน ระคายเคอืง ท าใหเ้กดิอาการแพอ้ย่างรุนแรง กอ่มะเร็ง ท าใหเ้กดิการระเบดิ เป็นตัวท า
ปฏกิริยิาทีรุ่นแรง หรอืเป็นตัวเพิม่ออกซเิจนหรอืไวไฟ ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิอันตรายต่อผูท้ีไ่ดร้ับหรอืสมัผัส
โดยตรง 

3.2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) หมายถงึ อุปกรณ์ทีน่ ามา
สวมใสบ่นอวัยวะของร่างกายเพยีงสว่นเดยีว หรอืหลายสว่นประกอบกัน เพือ่ไม่ใหไ้ดร้ับ หรอืลดระดับ
อันตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากสิง่ต่างๆ ในระหว่างการปฏบิัตงิาน  

3.3  SM. หมายถงึ ผูจ้ัดการแผนกปฏบิัตกิารกะ (Shift Operation Manager)  
3.4  FO. หมายถงึ พนักงานปฏบิัตกิารกะ (Field Operator) 
  

4. หลกัการและเหตุผล 
สามารถน าระเบยีนการปฎบิัตงิานการควบคุมการขนถ่ายสารเคม ีมาปฏบิัตงิานใหถู้กตอ้งและปลอดภัย   

 

5. บทบาทหนา้ที ่และความรบัผดิชอบ 

ขอ้มูลตามขอ้ 6. รายละเอยีดกระบวนการ  

 

6. รายละเอยีดกระบวนการ 

6.1 เมื่อรถขนส่งสารเคมมีาถงึ GPSC พนักงานขับรถสารเคมดี าเนินการตดิต่อที่อาคาร รปภ. เป็นล าดับแรก เพื่อ 

ปฏบิัตติามระเบียบการปฏบิัตกิารจัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัย และระเบียบการปฏบิัตกิารฝึกอบรมดา้น

ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสิง่แวดลอ้มส าหรับผูร้ับเหมา  

6.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยและดับเพลงิ ปฏบิัตติามหนา้ทีร่ับผดิชอบดังน้ี 

6.2.1 แจง้พนักงานขับรถขนส่งสารเคมีใหจ้อดรถดา้นนอก GPSC หรือบรเิวณที่จัดเตรียมไวส้ าหรับจอดรถ

ขนสง่สารเคมโีดยดูแลมใิหก้ดีขวางการจราจร 

6.2.2 ตดิต่อ SM. ที่หอ้งควบคุมการผลติ (CCR) เพื่อสอบถาม และยืนยันความถูกตอ้งในการสั่งซือ้สารเคมี 

ดังน้ี 

6.2.2.1 กรณีมกีารสั่งซือ้สารเคมจีรงิ และสารเคมทีีจ่ัดสง่นัน้ถูกตอ้งตามการสั่งซือ้ให ้FO. ประสานงาน

เพือ่รับรถขนสง่สารเคมเีขา้ไปยังบรเิวณจุดขนถ่าย และด าเนนิการตามตัง้แต่ขอ้ 6.3 

6.2.2.2 กรณีไม่มกีารสั่งซือ้ หรือมีการสั่งซือ้แต่สารเคมีทีจ่ัดส่งมาผดิประเภทใหพ้นักงานรักษาความ

ปลอดภัยและดับเพลงิแจง้พนักงานขับรถขนสง่สารเคมนี ารถขนสง่สารเคมกีลับ 

6.3 FO. ตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพของสารเคมีจากผูจ้ัดจ าหน่ายก่อนท าการขนถ่าย โดย

ด าเนนิการดังน้ี 

6.3.1 กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสารเคมีเป็นไปตามที่ก าหนด ใหด้ าเนินการขนถ่ายสารเคมี โดย

ด าเนนิการตามตัง้แต่ขอ้ 6.4 
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6.3.2 กรณีผลการตรวจสอบคุณภาพสารเคมไีม่เป็นไปตามทีก่ าหนด ให ้SM. พจิารณาในการตัดสนิใจว่าจะรับ

สารเคมนัีน้ไวห้รอืไม่  

6.3.2.1 ถา้รับใหด้ าเนนิการขนถ่ายสารเคม ีโดยด าเนนิการตามตัง้แต่ขอ้ 6.4 

6.3.2.2 ถา้ไม่รับใหแ้จง้พนักงานขับรถขนส่งสารเคมีว่าจะไม่อนุญาตใหข้นถ่าย และใหน้ ารถขนส่ง

สารเคมกีลับออกไปจาก GPSC 

6.4 การด าเนนิการขนถ่ายสารเคม ี

6.4.1 FO. ด าเนนิการ ดังน้ี 

6.4.1.1 ด าเนินการเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และสิง่ที่เกีย่วขอ้งกับการขนถ่ายสารเคมตีามระเบียบการ

ปฏบิัตงิานทีเ่กีย่วขอ้งของสว่นปฏบิัตกิารผลติ 

6.4.1.2 จัดเตรียมและตรวจสอบดา้นความปลอดภัยตามแบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่าย
สารเคมี (P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038) โดยตอ้งปฏิบัติตามทุกขอ้ 

กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิัตติามไดต้อ้งมกีารเตรยีมมาตรการดา้นความปลอดภัยอืน่ทดแทน 

6.4.2 เมือ่ด าเนนิการจัดเตรยีมความปลอดภัยตามขอ้ 6.4.1 แลว้เสร็จ ให ้FO. สือ่ความและท าความเขา้ใจกับ

พนักงานขับรถขนสง่สารเคมเีกีย่วกับรายละเอยีดการตรวจสอบดา้นความปลอดภัยต่างๆ 

6.4.3 พนักงานขับรถขนส่งสารเคมี และ FO. ลงชื่อในแบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่ายสารเคมี 

(P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038) ร่วมกัน 

6.4.4 เมือ่ด าเนนิการตามขอ้ 6.4.1 – 6.4.3 เสร็จ ใหเ้ริม่ด าเนนิการขนถ่ายสารเคม ี

6.4.5 เมือ่การขนถ่ายสารเคมเีสร็จสิน้ให ้FO. ด าเนนิการหยุดการขนถ่ายสารเคมีตามระเบยีบการปฏบิัตงิานที่

เกีย่วขอ้งของส่วนปฏบิัตกิารผลติ และตรวจสอบความปลอดภัยตาม แบบตรวจสอบความปลอดภัยการ

ขนถ่ายสารเคม ี(P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038) 

6.4.6 ใหพ้นักงานขับรถขนส่งสารเคมีน ารถขนสง่สารเคมอีอกจากบรเิวณจุดขนถ่าย และตดิต่ออาคาร รปภ. 

เพือ่ปฏบิัตติามระเบยีบการปฏบิัตกิารจัดการดา้นความมั่นคงปลอดภัย กอ่นออกนอก GPSC 

6.5 เวลาทีอ่นุญาตใหม้กีารขนถ่ายสารเคม ีคอื ตัง้แต่ เวลา 08.00-17.00 น. เท่านัน้ กรณีทีไ่ม่สามารถด าเนนิการ

ขนถ่ายสารเคมตีามเวลาทีก่ าหนดไวนั้น้ ให ้SM. เป็นผูพ้จิารณาถงึความจ าเป็นในการขนถ่ายสารเคม ี  

6.6 แบบตรวจสอบความปลอดภัยการขนถ่ายสารเคมี (P07_Chemical Unloading Control: ORS-F-0038) ให ้

จัดเก็บเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่มีการขนถ่ายสารเคม ีโดยจัดเก็บไวท้ี่ CCR และให ้SM. เป็น

ผูร้ับผดิชอบในการจัดเก็บ 

 
7. ภาคผนวก 

-   



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข-18 

การประชุมคณะกรรมการดานอาชีวอนามัย 

และ ความปลอดภัย 

 

 



Nantana Kumnuan
Rectangle



Nantana Kumnuan
Rectangle



แบบบันทึกประชุม

หน่วยงาน :       -
เรืÉอง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
          ประจาํศูนยส์าธารณูปการแห่งทีÉ4
          เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2567
สถานทีÉ :  ประชุมออนไลนผ์า่นโปรแกรม

M
icrosoft Team

s(เนืÉองจากสถานการณ์โควิด-řš)
ผู้จดบันทึกการประชุม:นายธนธรณ์

บ่อหลีกรรมการและเลขานุการ
วนัทีÉ 15 กรกฎาคม2567

เวลา 14.00–16.00น.
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม:

1.
นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ

              ประธานกรรมการ
2.

นายจิรวฒัน์ ดูร์แฮม
กรรมการผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา

3.
นายธนธรณ์

บ่อหลี
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม:   

1.
นายอณุกลูมัÉ งศรีศุข

กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบติัการ
2.

นายสมภพ ไทยสุริโย
กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบติัการ

รายละเอยีด
ผู้รับผดิชอบ/
มติทีÉประชุม

กาํหนดเสร็จ

รายละเอียดตาม
-

เอกสารแนบ 1

การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.)

GEN Phase2 - GPSC CUP4

ประจําเดือน กรกฎาคม 2567

วันที ɣ15 กรกฎาคม 2567
เวลา 14.00-16.00 น.

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

Prepared by : Plant SHE

คณะกรรมการ คปอ. 

วาระการประชุม คปอ.

# Safety Precaution

# we SAFE Care & Share นําเสนอโดย ตัวแทน คปอ.

# การสํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางานประจําเดือน
# การประชุม

วาระทีɣ 1 เรืˠองประธานแจ้งให้ทราบ
วาระทีɣ 2 เรืˠองการรบัรองรายงานการประชุมครัˣงทีɣผ่านมา
วาระทีɣ 3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

- SSHE Statistic

- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่) 
- ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัˣนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม่) 
- ระบบการบรหิารจัดการ ISOs & IMS

- สรุปผลการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน
วาระทีɣ 4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครัˣงทีɣแล้ว
วาระทีɣ 5 เรืˠองเพืɣอพิจารณา
วาระทีɣ 6 เรืˠองการรายงานสภาพทีɣไม่ปลอดภัยเพืˠอปรับปรุงแก้ไข และผลการดําเนินการ
วาระทีɣ 7 เรืˠองอืɣนๆ
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Safety Moment
we SAFE Care & Share

Security Threat Alert

คุณอภิเดช ประธาน คปอ. GEN phase2 & CUP4 แจ้ง

วาระที ɣ1 เรืˠองประธานแจ้งใหท้ราบ

ความปลอดภยัในดา้นต่าง ๆ การทาํงานอยา่งปลอดภยั
การทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องเป้าหมาย การดาํเนินการตามเป้าหมายทีÉวางไว ้

การรับรองรายงานการประชุมประจําเดือนมิถุนายน 2567

- มีมติรับรองรายงาน

วาระที ɣ2 เรืˠองการรบัรองรายงานการประชุมครังxทีผɣา่นมา
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

1. GEN phase2 SHE Reorganization  

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

1. GEN phase2 SHE Committee-New  

1.นาย ประยรู เครอืเอม
2.นาย อนิรุท เจรญิวรกิจกลุ

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

1. CUP4 SHE Committee-New  1 Jul 24 – 30 Jun 26 

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

1. GEN phase2 SSHE Statistic 
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

1. GEN phase2 SSHE Statistic (ต่อ)
HWS Result in Jun 2024

Result-based score (Jan-Jun  2024)

Total

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 1. ขัˣนปฐมพยาบาล (FAC) 0 ราย

2. ขัˣนรักษาทางการแพทย์ (MTC) 0 ราย

3. ขัˣนหยุดงาน (LTA) 0 ราย

4. ขัˣนเสยีชวีิต 0 ราย
FAC Index 0 ชัˠวโมง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุด้านความมัˠนคงระดับสูง จํานวนอุบตัิการณท์ีɣมผีลกระทบด้าน
ความมัˠนคงระดับสงู

0 ครัˣง

สถิติการเจ็บปˡวยด้วยโรคจากการทํางาน จํานวนผู้ปวlยด้วยโรคจากการทํางาน 0 ราย

สถิติการรอ้งเรยีน/ความไม่สอดคล้องด้าน
สิɣงแวดล้อมภายในโรงไฟฟʕา

จํานวนการร้องเรียนหรือความไม่
สอดคล้องภายในโรงไฟฟาʕ 0 ครัˣง

ประจาํเดือน สะสม

2024 Here We Safe Award (HWS) Progress

Jan-Jun  2024 = 127,447 Man-hr.

ss

“ทํางานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อนลงมือทํา หยุดก่อนถ้าไมป่ลอดภัย”
“Work safely is a must. Care and help each other. Think before act. Stop if unsafe.”

2024 Here We Safe Award (HWS) Progressss



SSHE Performance 
SSHE Performance to compare with Company 
KPI in the year 2024

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

SSHE Performance

Lost Time Accident (LTA)

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

SSHE Performance Monthly Result @ 30 Jun 2024
Total Recordable Injury Rate(TRIR)

Total Recordable Occ Illness Rate(TROIR)

5 4

0

4

0
Target = 00

5

10

2020 2021 2022 2023 2024

GPSC LTA

0.22
0.13

0.00
0.14

0.00

Target <
0.07

0.00

0.20

0.40

2020 2021 2022 2023 2024

GPSC TRIR

Security Incident

Target 0.07

Actual YTD 0.00

Actual Monthly 0.00

Target 0.00

Actual YTD 0.00

Actual Monthly 0.00

External Environmental Incident 

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

SSHE Company KPICompan
2024

Global Power Synergy Public Company Limited II 2

SSHE Performance Q1 [1 Jan – 30 Jun 2024]

PSE Tier 1

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

PSE Tier 2

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

PSE Tier 1 

0 Case
PSE Tier 2 

0 Case

0 0 0 0 00 0 0 0 00

5

2020 2021 2022 2023 2024

GPSC Process Safety Tier 1 & Tier 2



SSHE Performance Q1 [1 Jan – 30 Jun 2024]

* TRIR: Total recordable incident rate

GHECO1: First Aids Case - 19 Feb 2024, 09:41 AM. Supervised Contractor(WRC) exposed hot Insulation at the left ear because the PSV (61LBG07AA191) of the auxiliary steam 
popped, but it was released from the drip pan that was insulated and cladded. As a result, the person standing over 3.5 meters away was exposed to the hot insulation and 
injured

GHECO1, First Aid Case on 02 Mar 24 at 07.45 hrs, A bulldozer slipped down at Coal yard the cause of bulldozer driver got minor injury (fainted some muscles after got injure
but no blood bleed as doctor’s diagnosis)

Workplace Accident/ Incident High Potential 
Near Miss

Security Issue Emergency/  
Major Issue

Occupational 
Illness

Environmental 
Incident

SS
H

E 
Pe

rf
or

m
an

ce

SRC - - - - - -

RDF - - - - - -

GIPP - - - - - -

GSPP11 - - - - - -

GHECO-1 2 - - - - -

CUP1 - - - - - -

CUP2 - - - - - -

CUP3 - - - - - -

CUP4 1 - - - - -

GEnergy (Phase 2) - - - - - -

GSPP2&3 (Coal & Gas) - - - - - -

Solar - - - - - -

HHPC - - - - - -

Total 3 0 0 0 0 0

SSHE Performance (Jan - Jun 2024)

GEN

Start 16 Jun 
24

GEN

GEN

GEN

SSHE Balance Score Card (BSC)
A Result of Balance Score Core (BSC) in the Year 2024

Here We Safe / BSC Result (Jan - Jun 2024)

CUP1



ncident IncidentIncident 
TypeTypeType

GHECO1GHECO1GHECO1 RDFRDFRDF GSPP11GSPP11GSPP11 SRCSRCSRC GIPPGIPPGIPP CUP1CUP1CUP1 CUP2CUP2CUP2 CUP3CUP3CUP3 CUP4CUP4CUP4 GEnergyGEnergyGEnergy GSPP2&GSPP2&GSPP2&
333 RemarkRemarkRemark

Safe Work Safe WorkSafe Work 
ManhourManhourManhour

InjuryInjuryInjury
CaseCaseCase 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. GHECO1: First Aids Case - 19 Feb 2024,
09:41 AM. Supervised Contractor(WRC)
exposed hot Insulation at the left ear.

2. GHECO1, First Aid Case on 02 Mar 24 at
07.45 hrs, A bulldozer slipped down at
Coal yard

SecuritySecurity
ssueIssueIssue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Occ. HealthOcc. HealthOcc. Health
ncidentIncidentIncident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Environment EnvironmentEnvironment 
ncidentIncidentIncident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TotalTotalTotal 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

SSHE Result Base (Y2024 YTD: Jan-Jun 24) SSHE Enhancement Program (Jan – Feb 2023)SSHE Activity Base (2024 YTD: Jan-Jun 24)

Set up and implement SSHE walk & talk plan

7 7 7 7 7
8

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0
2
4
6
8

10
12
14

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24

Set up and implement SSHE walk & talk plan

SSHE meeting with staff

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

1

2

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24

SSHE meeting with staff

safety audit & workplace inspection plan

7 7

4
6 6

7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0

2

4

6

8

10

12

14

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24

safety audit & workplace inspection plan

Close SSHE issues raised

85.7% 81.8% 85.7%

66.7%

92.9% 92.9%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24

Close SSHE issues raised

SSHE Enhancement Program (Jan – Feb 2023)SSHE Activity Base (2024 YTD: Jan-Jun 24)

Continue Here We Safe Program and Follow Up by Monthly Basic

Here We Safe / BSC Result (Jan - Jun 2024)
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SSHE Permit to Work Audit 2024
The PTW Audit Result Dashboard to Support SSHE KPI

PTW Audit Result Dashboard

PTW Audit Result Dashboard

2024 Here We Safe Award (HWS) Progress

31

Item Description Response Target Schedule plan 2024
by Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1
Management Role 
Models
2.1 Safety walk & talk 

Mr. Apidech Weekly
(GEN) 

Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Actual 3 3 3 3 3 4

2
Management Role 
Models
2.1 Safety walk & talk 

Mr. Paiboon  2 Time per 
Month

Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Actual 2 2 2 2 2 2

Mr. Jirawat
2 Time per 
Month

Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Actual 2 2 2 1 3 3

3
Management Role 
Models
2.1 Safety walk & talk 

Mr. Phairoat 1 Time per 
Month (GEN)

Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actual 2 2 2 2 2 2

Number of SSHE Walk & Talk

gress
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2024 Here We Safe Award (HWS) Progress

Item Description Response Dept Target Schedule plan 2024
by Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 Number PTW Audit / 
Safety Inspection Mr.Apidech  OPV Weekly 

(GEN)
Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Actual 3 3 0 2 2 3

2 Number PTW Audit / 
Safety Inspection

Mr. Paiboon  

OP2OM Bi-Weekly

Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Actual 2 2 2 2 2 2

Mr. jirawat
Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Actual 2 2 2 1 3 3

3 Number PTW Audit / 
Safety Inspection Mr. Phairoat OP2OM Bi-Weekly

Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actual 2 2 2 2 2 2

Number PTW Audit / Safety Inspection

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3

0

2 2

3

0

1

2

3

4

5

6

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Safety Audit and Workplace Inspection

Plan Actual Plan2 Actual2 Plan3 Actual3 Plan4 Actual4

ress 2024 Here We Safe Award (HWS) Progress

33

Percent Quality of PTW  : Jan-June 2024

100% 100%100% 100%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Maintenance Operation

Percent Quality of PTW

Item Description Response Target Schedule plan 2024

by Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 Percent Quality of 
PTW Maintenance

100% Comply 
with Procedure 
or 100% Closed

Plan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Actual 0 0 0 0 0 0

2 Percent Quality of 
PTW Operation

100% Comply 
with Procedure 
or 100% Closed

Plan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Actual 0 0 0 0 0 0

gress

4. 2024 SSHE Activities Plan

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

ลําดับ
ทีˠ

รายละเอยีด ผู้รบัผิดชอบ กําหนดเสรจ็ GEN CUP4 Remark

1 Environment monitoring 
– Wastewater sampling (1,8,15,22,29)

OHE 31 Jul 2024 Progress

2 EIA 1/2024 OHE 31 Jul 2024 Progress

3 วอ.กอ.7 OHE 31 Jul 2024 Progress

4 จป.ว SS 31 Jul 2024 Done

5 แจ้งประกาศแต่งตัxง คปอ. ใหม่ SS 12 Jul 2024 Done Done

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ

วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

4. 2024 SSHE Emergency Drill Plan
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

รายละเอยีด ผู้รบัผิดชอบ กําหนดเสรจ็ Status

1

2

3

4

โครงการธรรมาภิบาลสิˠงแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว)

BSC Meeting 

MSV – Pending 2 items

Internal Audit ISO 9000,14001,45001,22301

SHE/IEAT

OPCV

HQM/HES

OPCV

15 Mar 2024

10 May 2024

30 May 2024

6 Jun 2024

Done

Done

Done

Done

4. HWS,MSV,IA,EA audit Plan 2024

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝ˵กอบรมภายใน ประจําเดือน กรกฎาคม 2567

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝ˵กอบรมภายใน ประจําเดือน กรกฎาคม 2567
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

7 : กฎหมายสําคัญทีɣเกีɣยวข้องกับ GPSC เดือนพฤษภาคม 2567



4.1 รายการกฎหมายประจําเดือนพฤษภาคม ป˳ 2567
ระเบยีบวาระที ɣ4 : เรืˠองเพืɣอพิจารณา

รายการกฎหมาย จํานวน ไม่เกีˠยวข้อง/FYI
SSHE/Operations/Permit 1 -

HR - -
PDPA 1 1
Total 2

มติทีˠประชุม : รับทราบกฎหมาย และไม่มีกฎหมายท้องถิɣนอืɣนๆ เพิɣมเติม

8.ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัˣนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม่)
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

The document has been published in Corporate Document Management System.
Please click this link to view this Document: http://cdms.glow.co.th/HES#!?page=1&itemsPerPage=100&sort=VersionDate-desc

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงาน วันทีเɣริมɣใช้ Status

1 คู่มือพนักงานคู่มือด้านความปลอดภัย สําหรับ
พนักงาน (รออัพเดทเพิˠมเติมจากการประชุมวันทีɣ
28/03/67)

HES TBD Progress

9. ระบบบรหิารจัดการ ISOs & IMS-IA-EA

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงาน วันทีˠ Status

1 OPCV TBD -

2 OPCV TBD -

3

4

9. Management Site Visit 2024

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงาน วันทีˠ Status

1 OP2OP,OPCV Dec 2024

2 TBD TBD -

3

4
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ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน มิถุนายน 2567

ลําดับ
ทีˠ

รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1 - PPE Arc Flash (Additional)
(อาจมีการ Plan ไว้ป˳นีx ซืxอป˳หน้า)

OPT/MNT/SHE

OP2OM
PBP/SNN/WTD

TRS

Budget 2025 Plan

2 MOC – CEM-Flow 2B,2C
(รอการคอนเฟ˱ร์ม Schedule)

ECV/OPCMM EGN/TRS May-Nov 2024 Progress

3 Emergency Alarm – speaker (MOC 23374) SHE/OP2OM/

OP2MM

SHE/OP2OM/

OP2MM

30 Sep 2024 Progress

TOR/PO

4 Wind direction - recovery old system (MOC
24122)

ENG OP2OM/ENG 30 Jun 2024 Progress

5 E-PTW All EKW/Safety TF 2024 Progress

6 GC แจ้งเสียงดัง บริเวณหน่วยผลิต 62 NOD
-Leq 24 
- Sound survey GC ขอใหต้รวจวัดทุก week

(รอการจัดตัxงคณะทํางาน)

OP2OM/OPC

MM/SHE

OP2OM/OPCMMS

HE

Mar 2024

29 Jan 2024

Plan

Progress

7 New Risk platform : QSSHE 
- HRA                        -Safety 
- Environment         - Security
- BCM (รอการอัพเดท Schedule)

OP2OM/OPC

MM/SHE

OP2OM/OPCMM/

SHE

29 Feb 2024 Plan

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว
ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน มิถุนายน 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับ
ทีˠ

รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

8 ราวกันตก Generator (MOC24121)

9 ตัวน็อตทีɣฝ˞งอยู่บนคอมแอร์บนตึก GIS มีไม่ครบ
(MO.10000012125)

OPCMM/SHE OPCMM/SHE 31-Jul-24 In progress

10 Steam to DM TCC1 มี Steam Leak at SH38-1  รอขึxน
ไปป˱ดวาล์วต้นทาง(MO.10000012565)

OP2OM/SHE OP2OM/SHE 31-Jul-24 In progress

11 แผ่นฝˤาทีɣห้อง Communication Room หายไป 1 ช่อง
(Noti.100012317)

Admin/OP2O

M/SHE

Admin/OP2OM/S

HE

31-Dec-24 In progress

12 บันไดทางขึxนไปปฏิบัติงานของ Valve HP Steam 
Pcv14,Pcv505 and system Pipe มีความสูง และบันได
ทางขึxนไม่มีชัxนพัก

วาระที ɣ5 เรืˠองเพืˠอพจิารณา และติดตาม

ลําดับ
ทีˠ

รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1

2

3

วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข และผลการดําเนินการ
เดือน มิถุนายน 2567 –Follow up Accident report

ลําดับ
ทีˠ

รายการทีตɣ้องดําเนินการ/พิจารณา รูปภาพ ผู้รบัผิดชอบ กําหนด
เสรจ็

Status หมายเหตุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

24 ล่าสดุ .



วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไขและผลการดําเนินการ

ลําดับ
ทีˠ

รายการทีตɣ้องดําเนินการ/พิจารณา รูปภาพ ผู้รบัผิดชอบ กําหนด
เสรจ็

Status Area

เดือนมิถุนายน 2567 -  Near Miss Report/ Substandard  report/ Here We Safe/ PTW   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ล่าสดุ .

กําหนดการประชุม คปอ. ทุกวันอังคารทีɣ 2 ของเดือน และผู้นําเสนอ  Safety Moment

วาระที ɣ7 เรืˠองอืɣนๆ 

COO's Quote,,,,,,
“ อย่าเอาข้อจํากัดเรือˑงเวลา มามีผลต่อการตัดสินใจ

ทีอˑาจกระทบต่อ Safety และ Reliability “

คุณศิริเมธ ลี˓ภากรณ์
ประธานเจ้าหน้าทีˑปฏิบัติการ
Mr. Sirimet Leepagorn

Chief Operating Officer GPSC Group

เนืˑองในโอกาสลงพื˓นทีˑ COO visit GEN-phase2 วันทีˑ 22 ก.พ. 2565

Plant Manager's Quote,ggggggg ,,,,,,

“ ป˔องกันก่อนเกิดเหตุ  สังเกตก่อนเกิดภัย
กลับบ้านอย่างปลอดภัย  อุบัติภัยต้องเป˞นศูนย์ “

คุณอภิเดช  ศิริพรนพคุณ
ผู้จัดการโรงไฟฟา̝

Mr. Apidech Siriphornoppakhun
Plant Manager
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เชิญชวนสรา้งแรงฮึกเฮิม และบนัดาลใจ เรืˠอง ความปลอดภัย ด้วย 
we SAFE Motto

ตบท้ายด้วย “เฮ้..ชูมือ..”

THANK YOU

แบบบันทึกประชุม

หน่วยงาน :        -
เรืÉอง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
          ประจาํ ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งทีÉ Ŝ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2567

สถานทีÉ :  ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้จดบันทึกการประชุม : นายธนธรณ์ บ่อหลี     กรรมการและเลขานุการ
วันทีÉ řš สิงหาคม 2567 เวลา 14.00– 16.00 น.
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประจําพืÊนทีÉ ศุนย์ผลติสาธารณูปการแห่งทีÉ Ŝ :

1. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ประธานกรรมการ
2. นายจิรวฒัน์ ดูร์แฮม กรรมการผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา
3. นายธนธรณ์ บ่อหลี กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม :
1. นายอนุกูล มัÉงศรีสุข กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการ (ติดงาน)
2. นายสมภพ ไทยสุริโย กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการ (ติดงาน)

ผู้เข้าร่วมประชุม :
1. นายจีรศกัดิÍ  พนัธ์ศรี
2. นายไพโรจน์ คุณพรม
3. นายอาํนาจ ลีธนวฒัน์
4. นางพินิจ แกว้ปริมปะ
5. นายสนัÉน โงนขาํ
6. นายชชัชยั ไชยชะนะ
7. นายเชาวลิต อารมณ์ดี
8. นางสาวกรองแกว้ แสงหิรัญ
9. นางสาวปิยนาต จนัอยู่

รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ/
มติทีÉประชุม

กาํหนดเสร็จ

รายละเอียดตาม
- เอกสารแนบ 1

การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.)

GEN Phase2 - GPSC CUP4

ประจําเดือน สิงหาคม 2567

วันที ɣ19 สิงหาคม 2567
เวลา 14.00-16.00 น.

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

Prepared by : Plant SSHE
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วาระการประชุม คปอ.

# Safety Precaution

# we SAFE Care & Share นําเสนอโดย ตัวแทน คปอ.

# การสํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางานประจําเดือน
# การประชุม

วาระทีɣ 1 เรืˠองประธานแจ้งให้ทราบ
วาระทีɣ 2 เรืˠองการรบัรองรายงานการประชุมครัˣงทีɣผ่านมา
วาระทีɣ 3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

- SSHE Statistic

- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม่) 
- ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัˣนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม่) 
- ระบบการบรหิารจัดการ ISOs & IMS

- สรุปผลการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน
วาระทีɣ 4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครัˣงทีɣแล้ว
วาระทีɣ 5 เรืˠองเพืɣอพิจารณา
วาระทีɣ 6 เรืˠองการรายงานสภาพทีɣไม่ปลอดภัยเพืˠอปรับปรุงแก้ไข และผลการดําเนินการ
วาระทีɣ 7 เรืˠองอืɣนๆ

Safety Moment
we SAFE Care & Share

Security Threat Alert
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คุณอภิเดช ประธาน คปอ. GEN phase2 & CUP4 แจ้ง

วาระที ɣ1 เรืˠองประธานแจ้งใหท้ราบ

- เรืˠองของผู้รบัเหมาทีɣมีความเสีˠยง ด้านการปฏิบัติงานในพืˣนทีɣหน้างานอย่างเหมาะสม 
ปฏิบัติตาม Checklist , PTW , JSEA ปฏิบัติงานตามาตรการความปลอดภัยทีɣมีการรีวิวไว้ 

- การนําโทรศัพท์เข้ามาใช้ในพืˣนทีɣหน้างาน ต้องดูตามความเหมาะสม ว่าเหมาะกับงานทีɣ
ปฏิบัติหรอืไม่ การทีɣ ผรม.นําโทรศัพท์เข้ามาใช้ทีɣ พืˣนทีɣหน้างาน การเล่นโทรศัพท์ การส่ง
งาน หรอืการถ่ายรูปหน้างานตามความจําเปˮน อาจต้องมีมาตรการทีɣเหมาะสม ทีɣมา
รองรับเรืˠองการพกโทรศัพท์เข้าพืˣนทีɣอีกที

การรับรองรายงานการประชุมประจําเดือนกรกฎาคม 2567

- มีมติรับรองรายงาน

วาระที ɣ2 เรืˠองการรบัรองรายงานการประชุมครังxทีผɣา่นมา

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

-

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

1. GEN phase2 SSHE Statistic 
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

1. GEN phase2 SSHE Statistic (ต่อ)
HWS Result in Jul 2024

Result-based score (Jan-Jul  2024)

Total

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 1. ขัˣนปฐมพยาบาล (FAC) 0 ราย

2. ขัˣนรักษาทางการแพทย์ (MTC) 0 ราย

3. ขัˣนหยุดงาน (LTA) 0 ราย

4. ขัˣนเสยีชวีิต 0 ราย
FAC Index 0 ชัˠวโมง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุด้านความมัˠนคงระดับสูง จํานวนอุบตัิการณท์ีɣมผีลกระทบด้าน
ความมัˠนคงระดับสงู

0 ครัˣง

สถิติการเจ็บปˡวยด้วยโรคจากการทํางาน จํานวนผู้ปวlยด้วยโรคจากการทํางาน 0 ราย

สถิติการรอ้งเรยีน/ความไม่สอดคล้องด้าน
สิɣงแวดล้อมภายในโรงไฟฟʕา

จํานวนการร้องเรียนหรือความไม่
สอดคล้องภายในโรงไฟฟาʕ 0 ครัˣง

ประจาํเดือน สะสม

2024 Here We Safe Award (HWS) Progress

Jan-Jul  2024 = 194,666 Man-hr.

ss

“ทํางานอย่างปลอดภัย ใส่ใจกับทุกคน คิดก่อนลงมือทํา หยุดก่อนถ้าไมป่ลอดภัย”
“Work safely is a must. Care and help each other. Think before act. Stop if unsafe.”

2024 Here We Safe Award (HWS) Progressss



SSHE Performance 
SSHE Performance to compare with Company 
KPI in the year 2024

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

SSHE Performance

Lost Time Accident (LTA)

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

SSHE Performance Monthly Result @ 31 Jul 2024
Total Recordable Injury Rate(TRIR)

Total Recordable Occ Illness Rate(TROIR)

5 4

0

4

0
Target = 00

5

10

2020 2021 2022 2023 2024

GPSC LTA

0.22
0.13

0.00
0.14

0.08

Target <
0.07

0.00

0.20

0.40

2020 2021 2022 2023 2024

GPSC TRIR

Security Incident

Target 0.07

Actual YTD 0.08

Actual Monthly 0.00

Target 0.00

Actual YTD 0.00

Actual Monthly 0.00

External Environmental Incident 

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

SSHE Company KPICompan
2024

Global Power Synergy Public Company Limited II 2

SSHE Performance Q1 [1 Jan – 31 Jul 2024]

PSE Tier 1

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

PSE Tier 2

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

PSE Tier 1 

0 Case
PSE Tier 2 

0 Case

0 0 0 0 00 0 0 0 00

5

2020 2021 2022 2023 2024

GPSC Process Safety Tier 1 & Tier 2



SSHE Performance Q1 [1 Jan – 31 Jul 2024]

* TRIR: Total recordable incident rate

GHECO1: First Aids Case - 19 Feb 2024, 09:41 AM. Supervised Contractor(WRC) exposed hot Insulation at the left ear because the PSV (61LBG07AA191) of the auxiliary steam 
popped, but it was released from the drip pan that was insulated and cladded. As a result, the person standing over 3.5 meters away was exposed to the hot insulation and 
injured

GHECO1, First Aid Case on 02 Mar 24 at 07.45 hrs, A bulldozer slipped down at Coal yard the cause of bulldozer driver got minor injury (fainted some muscles after got injure
but no blood bleed as doctor’s diagnosis)

Workplace Accident/ Incident High Potential 
Near Miss

Security Issue Emergency/  
Major Issue

Occupational 
Illness

Environmental 
Incident

SS
H

E 
Pe

rf
or

m
an

ce

SRC - - - - - -

RDF - - - - - -

GIPP - - - - - -

GSPP11 - - - - - -

GHECO-1 2 - - - - -

CUP1 - - - - - -

CUP2 - - - - - -

CUP3 - - - - - -

CUP4 1 - - - - -

GEnergy (Phase 2) - - 2 - - -

GSPP2&3 (Coal & Gas) - - - - - -

Solar - - - - - -

HHPC - - - - - -

Total 3 0 0 0 0 0

SSHE Performance (Jan - Jul 2024)

GEN

GEN

GEN

Start 1 May 24

Start 16 May 
24

GEN

GEN

CUP4

CUP4

CUP4

CUP4

CUP4

SSHE Balance Score Card (BSC)
A Result of Balance Score Core (BSC) in the Year 2024

Here We Safe / BSC Result (Jan - Jul 2024)



ncident IncidentIncident 
TypeTypeType

GHECO1GHECO1GHECO1 RDFRDFRDF GSPP11GSPP11GSPP11 SRCSRCSRC GIPPGIPPGIPP CUP1CUP1CUP1 CUP2CUP2CUP2 CUP3CUP3CUP3 CUP4CUP4CUP4 GEnergyGEnergyGEnergy GSPP2&GSPP2&GSPP2&
333 RemarkRemarkRemark

Safe Work Safe WorkSafe Work 
ManhourManhourManhour

InjuryInjuryInjury
CaseCaseCase 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1. GHECO1: First Aids Case - 19 Feb 2024,
09:41 AM. Supervised Contractor(WRC)
exposed hot Insulation at the left ear.

2. GHECO1, First Aid Case on 02 Mar 24 at
07.45 hrs, A bulldozer slipped down at
Coal yard

SecuritySecurity
ssueIssueIssue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Occ. HealthOcc. HealthOcc. Health
ncidentIncidentIncident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Environment EnvironmentEnvironment 
ncidentIncidentIncident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TotalTotalTotal 000 000 000 000 000 000 000 000 111 000 000

SSHE Result Base (Y2024 YTD: Jan-Jul 24) SSHE Enhancement Program (Jan – Feb 2023)GEN-SSHE Activity Base (2024 YTD: Jan-Jul 24)

SSHE Enhancement Program (Jan – Feb 2023)CUP4-SSHE Activity Base (2024 YTD: Jan-Jul 24) SSHE Enhancement Program (Jan – Feb 2023)SSHE Activity Base (2024 YTD: Jan-Jul 24)



Continue Here We Safe Program and Follow Up by Monthly Basic Glow Energy Phase 2

Here We Safe / BSC Result (Jan - Jul 2024)

Continue Here We Safe Program and Follow Up by Monthly Basic GPSC CUP4

Here We Safe / BSC Result (Jan - Jul 2024)

SSHE Permit to Work Audit 2024
The PTW Audit Result Dashboard to Support SSHE KPI
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2024 Here We Safe Award (HWS) Progress

32

Item Description Response Target Schedule plan 2024
by Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1
Management Role 
Models
2.1 Safety walk & talk 

Mr. Apidech Weekly
(GEN) 

Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Actual 3 3 3 3 3 4 4

2
Management Role 
Models
2.1 Safety walk & talk 

Mr. Paiboon  2 Time per 
Month

Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Actual 2 2 2 2 2 2 2

Mr. Jirawat
2 Time per 
Month

Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Actual 2 2 2 1 3 3 5

3
Management Role 
Models
2.1 Safety walk & talk 

Mr. Phairoat 1 Time per 
Month (GEN)

Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Actual 2 2 2 2 2 2 2

Number of SSHE Walk & Talk

gress 2024 Here We Safe Award (HWS) Progress

Item Description Response Dept Target Schedule plan 2024
by Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 Number PTW Audit / 
Safety Inspection Mr.Apidech  OPV Weekly 

(GEN)
Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Actual 3 3 0 2 2 3 3

2 Number PTW Audit / 
Safety Inspection

Mr. Paiboon  

OP2OM Bi-Weekly

Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Actual 2 2 2 2 2 2 2

Mr. jirawat
Plan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Actual 2 2 2 1 3 3 7

3 Number PTW Audit / 
Safety Inspection Mr. Phairoat OP2OM Bi-Weekly

Plan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actual 2 2 2 2 2 2 2

Number PTW Audit / Safety Inspection

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3

0

2 2

3 3

0

1

2

3

4

5

6

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Safety Audit and Workplace Inspection

Plan Actual Plan2 Actual2 Plan3 Actual3 Plan4 Actual4

ress
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2024 Here We Safe Award (HWS) Progress
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Percent Quality of PTW  : Jan-Jul 2024

100% 100%100% 100%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Maintenance Operation

Percent Quality of PTW

Item Description Response Target Schedule plan 2024

by Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1 Percent Quality of 
PTW Maintenance

100% Comply 
with Procedure 
or 100% Closed

Plan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Actual 0 0 0 0 0 0 0

2 Percent Quality of 
PTW Operation

100% Comply 
with Procedure 
or 100% Closed

Plan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Actual 0 0 0 0 0 0 0

gress

4. 2024 SSHE Activities Plan

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

ลําดับ
ทีˠ

รายละเอยีด ผู้รบัผิดชอบ กําหนดเสรจ็ GEN CUP4 Remark

1 Environment monitoring 
– Wastewater sampling (5,13,19,26)

OHE 31 Aug 2024 Progress Progress

2 รว.1,2,3 # 1/2024 OHE 1 Sep 2024 Progress Progress

3 Waste summary in Jul 2024 OHE 15 Aug 2024 Done Done

4

5

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ

วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

4. 2024 SSHE Emergency Drill Plan

ประเดน็ปัญหาทีÉพบ มกีารตดิตาม
และแก้ไขเรียบร้อย

ไม่พบประเดน็ปัญหาระหว่างการ
ซ้อมแผน

มกีารเปลีÉยนวนัซ้อมแผนฉุกเฉินมา
เป็นวนัทีÉ 23

ทาง มีการซ้อมแผนครบทัÊง 2 เรียบร้อย

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ

วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

4. 2024 SSHE Emergency Drill Plan

สรุปประเดน็ปรับปรุงแก้ไข แนวทางการแก้ไข ผลการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ กาํหนดแก้ไข
ผลการ
แก้ไข

ชดุดบัเพลงิ ตอ้งการใหซ้กัทาํความสะอาด เพืÉอความ
พรอ้มกบัทีมในกรณีทีÉตอ้งใชง้าน

ทาํความสะอาดชดุดบัเพลงิให้
เรียบรอ้ย เพืÉอใหพ้รอ้มสาํหรบัการ
นาํมาใชง้าน ส่งซกัไปแลว้ 5 ชดุ

มีการสง่ซกัชดุดบัเพลงิ และทาํความสะอาดอปุกรณท์ีÉอยู่
ในหอ้งเก็บอปุกรณเ์รยีบรอ้ย

Plant SS 31/07/2024
PR/PO

Progress
สง่ซกัไปแลว้ 5

ชดุ

2.ชดุดบัเพลงิ รองเทา้ และหมวก จดัอปุกรณใ์หต้รงกบั
ขนาดชดุและทาํปา้ยบอกขนาดชดุ เพืÉอใหค้นทีÉจะใชช้ดุ
เลือกใสช่ดุกบัขนาดของตนเองไดถ้กูตอ้งและรวดเรว็

จดัการแขวนชดุตามราว พรอ้มตดิ
ปา้ยบอกไซสช์ดุ ตดิฝัÉ งผนงักาํแพง

มีการจดัเรียงชดุตามขนาด พรอ้มตดิปา้ยเรียบรอ้ย Plant SS/
OP2OM

31/07/2024 Done

3.หนา้กาก มีฝุ่ นและสกปรกมาก ไม่พรอ้มใช้
งาน

จดัการทาํความสะอาดหนา้กาก ทาํความสะอาดหนา้กาก พรอ้มจดัพืÊนทีÉในการวาง
อปุกรณ ์เพืÉอใหม้ีการหยิบจบัใชง้านไดง้่ายขึ Êน 

Plant SS/
OP2OM

31/07/2024 Done

4.รองเทา้ชดุดบัเพลงิ ขอเพิÉมขนาดรองเทา้เบอร ์11 
และ 12 (รองเทา้ทีÉมีอยู่ มีเบอร ์8/9/10)

จดัหารองเทา้ไซสใ์หญ่ใหเ้พิÉม มีการจดัหารองเทา้เบอรใ์หญ่มาเพิÉม เช่น เบอร ์11 และ 
12 อย่างละ่ 1 คู ่ไวท้ีÉปอ้ม รปภ.

Plant SS 31/07/2024
PR/PO

30/09/2024
Delivery 

Progress

5.วิทยสุืÉอสาร ใชง้านไม่สะดวก ตดิตอ่สืÉอสารยากมาก
ในขณะทาํการซอ้ม

เพิÉมพืÊนทีÉสญัญาณ เนืÉองจากช่วงทีÉใชว้ิทยสุืÉอสาร เป็นช่วงทีÉ ผรม. ปฏิบตังิาน
ใกลก้บัจดุทีÉมีการซอ้มแผนดบัเพลงิ ทาํใหก้ารสืÉอสารอาจ
ขาดหาย จงึทาํการแจง้ ผรม. ใหห้ยดุงานทีÉปฏิบตัไิปก่อน 
เพืÉอทาํการซอ้มดบัเพลงิใหเ้สรจ็สิ Êน

EFM 31/08/2024 Progress



เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

รายละเอยีด ผู้รบัผิดชอบ กําหนดเสรจ็ Status

1

2

3

4

โครงการธรรมาภิบาลสิˠงแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว)

BSC Meeting 

MSV – Pending 2 items

Internal Audit ISO 9000,14001,45001,22301

SHE/IEAT

OPCV

HQM/HES

OPCV

15 Mar 2024

10 May 2024

30 May 2024

6 Jun 2024

Done

Done

Done

Done

4. HWS,MSV,IA,EA audit Plan 2024

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝ˵กอบรมภายใน ประจําเดือน สิงหาคม 2567

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝ˵กอบรมภายใน ประจําเดือน กรกฎาคม 2567
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

7 : กฎหมายสําคัญทีɣเกีɣยวข้องกับ GPSC เดือนมิถุนายน 2567



7.รายการกฎหมายประจําเดือนมิถุนายน ป˳ 2567

รายการกฎหมาย จํานวน ไม่เกีˠยวข้อง/FYI
SSHE/Operations/Permit - 2

HR - -
PDPA - -
Total - 2

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

7.รายการกฎหมายประจําเดือนมิถุนายน ป˳ 2567

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

8.ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัˣนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม่)
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

The document has been published in Corporate Document Management System.
Please click this link to view this Document: http://cdms.glow.co.th/HES#!?page=1&itemsPerPage=100&sort=VersionDate-desc

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงาน วันทีเɣริมɣใช้ Status

1 คู่มือพนักงานคู่มือด้านความปลอดภัย สําหรับ
พนักงาน HES TBD Progress

9. ระบบบรหิารจัดการ ISOs & IMS-IA-EA

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงาน วันทีˠ Status

1 OPCV 31 Jul 2024 Closed

2 OPCV 31 Aug 2024 Progress

3 OPCV 31 Dec 2024 Progress

4 OPCV 31 Dec 2024 Progress
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9. Management Site Visit 2024

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงาน วันทีˠ Status

1 OP2OP,OPCV Dec 2024

2 TBD TBD -

ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน สิงหาคม 2567

ลําดับ
ทีˠ

รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1 - PPE Arc Flash (Additional)
(รอการอัพเดทรอบ Final อีกที)

OPT/MNT/SHE

OP2OM
PBP/SNN/WTD

TRS

Budget 2025 Plan

2 MOC – CEM-Flow 2B,2C ECV/OPCMM EGN/TRS Nov 2024 Progress

3 Emergency Alarm – speaker (MOC 23374)         
(มีการเสนอแบบนัɣงร้านเพืɣอเสนอเซ็นเรียบร้อย รอการ
ติดตัxงนัɣงร้านอีกที)

SHE/OP2OM/

OP2MM

SHE/OP2OM/

OP2MM

30 Sep 2024 Progress

4 Wind direction - recovery old system 
(MOC 24122)

ENG OP2OM/ENG 30 Jun 2024 Progress

5 E-PTW (รอการอัพเดทเพิˠมเติมจากทางเก็คโค่วัน) All EKW/Safety TF 2024 Progress

6 GC แจ้งเสียงดัง บริเวณหน่วยผลิต 62 NOD
- Leq 24 
- Sound survey GC ขอใหต้รวจวัดทุก week

(มีการส่ง Mail ติดตามเรืɣองเสียง รอการอัพเดท
เพิˠมเติมจากทางคุณจีระศักดิ˫อีกที)

OP2OM/OPC

MM/HEM

OP2OM/OPCMM/

HEM

2024 Progress

Set meeting

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมเดือน สิงหาคม 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับ
ทีˠ

รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

7 ราวกันตก Generator (MOC24121) (ติดตามอัพเดทจาก
ทางคณุชัชชัย) MO#100000______

8 ตัวน็อตทีɣฝ˞งอยู่บนคอมแอร์บนตึก GIS มีไม่ครบ
(MO.10000012125)

OPCMM/SHE OPCMM/SHE 31-Jul-24 Done

9 Steam to DM TCC1 มี Steam Leak at SH38-1  รอขึxน
ไปป˱ดวาล์วต้นทาง (MO.10000012565)

OP2OM/SHE OP2OM/SHE 31-Jul-24 Done

10 แผ่นฝˤาทีɣห้อง Communication Room หายไป 1 ช่อง
(Noti.100012317)

Admin/OP2O

M/SHE

Admin/OP2OM/ 

SHE

31-Jul-24 Done

11 จัดทําบันไดทางขึxนไปปฏิบัติงานของ Valve HP Steam 
(MOC24241)

Progress

วาระที ɣ5 เรืˠองเพืˠอพจิารณา และติดตาม

ลําดับ
ทีˠ

รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้
ประสานงาน

กําหนด
เสรจ็

Status

12 SCBA CUP4 ลองซ้อม ฝ˵กใส่จริง HSM คุณธนาธร XX 2024 Progress

13 Noti แอร์หอ้งเก็บอุปกรณฉ์ุกเฉิน-GEN OP2OM SM Manop XX 2024 Progress

14 COD online at Holding pone2 -GEN HEM คุณจีระศักดิ˫ XX 2024 Progress

15 การรวม IP address ของ CEM,COD online EMCC-
GEN

OPCMM/HEM คุณเชาวลิต  
คุณจีระศักดิ˫

XX 2024 Progress

16 ติดตามการป˱ด Gap จากการซ้อมแผนฉุกเฉินป ˳2567

กล้อง CCTV ไม่พร้อมใช้งาน Work request 

No.100001862 เปลีɣยน Type ของกล้อง

OPCET คุณสนัɣน XX 2024 Progress
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วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข และผลการดําเนินการ
เดือน สิงหาคม 2567 –Follow up Accident report

ลําดับ
ทีˠ

รายการทีตɣ้องดําเนินการ/พิจารณา รูปภาพ ผู้รบัผิดชอบ กําหนด
เสรจ็

Status หมายเหตุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

24 ล่าสดุ .

วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไขและผลการดําเนินการ

ลําดับ
ทีˠ

รายการทีตɣ้องดําเนินการ/พิจารณา รูปภาพ ผู้รบัผิดชอบ กําหนด
เสรจ็

Status Area

เดือนสิงหาคม 2567 -  Near Miss Report/ Substandard  report/ Here We Safe/ PTW   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ล่าสดุ .

วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไขและผลการดําเนินการ

ลําดับ
ทีˠ

รายการทีตɣ้องดําเนินการ/พิจารณา รูปภาพ ผู้รบัผิดชอบ กําหนด
เสรจ็

Status Area

เดือนสิงหาคม 2567 – CUP4

รายละเอียดตามเอกสารารแนบบ

กําหนดการประชุม คปอ. ทุกวันอังคารทีɣ 2 ของเดือน และผู้นําเสนอ  Safety Moment

วาระที ɣ7 เรืˠองอืɣนๆ 



COO's Quote,,,,,,
“ อย่าเอาข้อจํากัดเรือˑงเวลา มามีผลต่อการตัดสินใจ

ทีอˑาจกระทบต่อ Safety และ Reliability “

คุณศิริเมธ ลี˓ภากรณ์
ประธานเจ้าหน้าทีˑปฏิบัติการ
Mr. Sirimet Leepagorn 

Chief Operating Officer GPSC Group

เนืˑองในโอกาสลงพื˓นทีˑ COO visit GEN-phase2 วันทีˑ 22 ก.พ. 2565

Plant Manager's Quote,ggggg ,,,,,

“ ป˔องกันก่อนเกิดเหตุ  สังเกตก่อนเกิดภัย
กลับบ้านอย่างปลอดภัย  อุบัติภัยต้องเป˞นศูนย์ “

คุณอภิเดช  ศิริพรนพคุณ
ผู้จัดการโรงไฟฟา̝

Mr. Apidech Siriphornoppakhun
Plant Manager

เชิญชวนสรา้งแรงฮึกเฮิม และบนัดาลใจ เรืˠอง ความปลอดภัย ด้วย 
we SAFE Motto

ตบท้ายด้วย “เฮ้..ชูมือ..”

THANK YOU
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หนา้ทีÉ 1/64

แบบบันทึกประชุม

หน่วยงาน :        -
เรืÉอง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
          ประจาํ ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งทีÉ Ŝ เดือนกนัยายน พ.ศ.2567

สถานทีÉ :  ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้จดบันทึกการประชุม : นายธนธรณ์ บ่อหลี     กรรมการและเลขานุการ
วันทีÉ śŘ กนัยายน 2567 เวลา 14.00– 16.00 น.
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประจําพืÊนทีÉ ศุนย์ผลติสาธารณูปการแห่งทีÉ Ŝ :

1. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ประธานกรรมการ
2. นายจิรวฒัน์ ดูร์แฮม กรรมการผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา
3. นายสมภพ ไทยสุริโย กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการ
4. นายอนุกูล มัÉงศรีสุข       กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการ
5. นายธนธรณ์ บ่อหลี กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม :
1. นายจีรศกัดิÍ  พนัธ์ศรี
2. นายอคัรพล วิญsูตระกูล
3. นายสนัÉน โงนขาํ
4. นายชชัชยั ไชยชะนะ
5. นายเชาวลิต อารมยด์ี
6. นางสาวกรองแกว้ แสงหิรัญ

รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ/
มติทีÉประชุม

กาํหนดเสร็จ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - -

การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.)

GENPh.2 & CUP4

ประจําเดือน กันยายน 2567

วันที ɣ30 กันยายน 2567
  เวลา 14.00 – 16.00 น.

Prepared by : 
Amnat Leethanawat
Pinit Kaewprimpra
Thanathorn Borlee
Jeerasak Phansri

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วาระการประชุม คปอ.

# Safety Precaution

# weSAFE Care & Share นําเสนอโดย ตัวแทน คปอ.

# การสํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางานประจําเดือน
# การประชุม

วาระทีɣ 1 เรืɣองประธานแจ้งให้ทราบ
วาระทีɣ 2 เรืˠองการรับรองรายงานการประชุมครัˣงทีɣผ่านมา
วาระทีɣ 3 เรืɣองแจ้งเพืˠอทราบ

- SSHE Statistic and SS Performance

- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม)่

- ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัxนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม)่

- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระทีɣ 4 เรืˠองติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครัˣงทีɣแล้ว และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
วาระทีɣ 5 เรืɣองเพืˠอพิจารณา
วาระทีɣ 6 เรืɣองการรายงานสภาพทีɣไม่ปลอดภัยเพืɣอปรับปรุงแก้ไข และผลการดําเนินการ
วาระทีɣ 7 เรืɣองอืɣนๆ2
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Safety Precaution

Security Threat Alert

3

we SAFE Care & Share

คุณพินิจ GENPh.2 นําเสนอ We safe Care & Share

4

we SAFE Care & Share

คุณพินิจ GENPh.2 นําเสนอ We safe Care & Share

5

we SAFE Care & Share

คุณพินิจ GENPh.2 นําเสนอ We safe Care & Share

6



we SAFE Care & Share

คุณพินิจ GENPh.2 นําเสนอ We safe Care & Share

7

we SAFE Care & Share

คุณพินิจ GENPh.2 นําเสนอ We safe Care & Share

8

คุณอภิเดช ศ. ประธาน คปอ. GENPh.2 & CUP4 แจ้ง
1. มีการปรบัเปลีɣยนโครงสรา้ง O&M ใหม่ ยังคงการทํางานและแผนการทํางานทีɣเหมือนเดิม ตาม KPI ประจําป˳ทีɣยังมีอยู่ 
2. กฎระเบียบความปลอดภัย ทีɣดําเนินการตาม Procedure ทีɣมีการประกาศออกมาอย่างต่อเนืˠอง พรอ้มให้ทาง SSHE สืˠอสารในเรืˠองระเบียบ

การทีɣเปลีɣยนไป รวมถึง PTW ต่าง ๆ ให้การทํางานมีความปลอดภัยทีɣมากขึˣน รวมถึงตรวจสอบพืˣนทีɣหน้างาน และการสืɣอสารทางGDP

เพืˠอให้งาน Complete มากยิɣงขึxน
3. Action plan ความเสีɣยงจากการระเบิดทีɣเกิดขึˣน พรอ้มให้ทาง Safety เปˮน Lead ในการประเมินความเสีɣยงจากเหตุการณ์ทีɣเกิดขึxน และให้

ข้อมูลข่าวสารเปˮนระยะแก่ผู้ทีɣเกีɣยวข้อง เพืˠอมาดําเนินการปʕองกันและวางแผน ปˤองกันการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝ˞นในอนาคตได้

9

วาระที ɣ1 เรืˠองประธานแจ้งใหท้ราบ
การรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน สิงหาคม 2567

- มีมติรับรองรายงาน

วาระที ɣ2 เรืˠองการรบัรองรายงานการประชุมครังxทีผɣา่นมา

10
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1. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GENPh.2 & CUP4

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

11

GEN

GEN

GEN

Start 1 May 24

Start 16 May 
24

GEN

GEN

CUP4

CUP4

CUP4

CUP4

CUP4

1. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GENPh.2 & CUP4

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืɣอทราบ

12

Incident TypeIncident TypeIncident Type GEnergyGEnergyGEnergy CUP4CUP4CUP4 RemarkRemarkRemark

Safe Work ManhourSafe Work ManhourSafe Work Manhour 1,651,002 878,476

InjuryInjuryInjury
CaseCaseCase 0 1 1. 25 Jun 2024 MTC.

SecuritySecuritySecurity
ssueIssueIssue 2 0

Occ. HealthOcc. HealthOcc. Health
ncidentIncidentIncident 0 0

Environment EnvironmentEnvironment 
ncidentIncidentIncident 0 0

TotalTotalTotal 222 111

SSHE Result Base (Y2024 YTD: Jan-Aug 24) GENPh.2 & CUP4

1. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GENPh.2 & CUP4

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

13

GENPh.2-SSHE Activity Base (2024 YTD: Jan-Aug 24)

1. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GENPh.2 & CUP4

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืɣอทราบ

14

CUP4-SSHE Activity Base (2024 YTD: Jan-Aug 24)



1. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GENPh.2 & CUP4

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

15

Continue Here We Safe Program and Follow Up by Monthly Basic GENPh.2 & CUP4 

1. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GENPh.2 & CUP4

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืɣอทราบ

16

2. Learning from Incidents and NM/SS Sharing 
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

17

3. SSHE Newsletter Vol.3-2024: จีพีเอสซี ฝ˵กซ้อมแผนความต่อเนืˠองทางธุรกิจ ประจําป˳ 2567

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

4. ประกาศ GPSC HES ทีɣ 006/67 เรืˠอง ประกาศเพิˠมเติมและยกเลิก รายชืˠอผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน

19

5. ประกาศ คําสัɣง GPSC COO ทีɣ 027/67 เรืˠอง แต่งตัxงคณะทํางานการจัดการพลังงาน
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

20

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

6. เชิญพนักงานรว่มกิจกรรม  Safety Enhancement Award

21

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

7. เชิญพนักงานรว่มกิจกรรม  Safety Enhancement Award

22
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

8. PRV-NEWS No. 016/67 : ขอเชิญเพืˠอนพนักงาน รว่มกิจกรรม GREEN DAY 2024 "Green Happiness" ในวันทีɣ 25 กันยายน 2567 ณ 
GPSC EnCo B ชัˣน 7 และ วันทีɣ 10 ตุลาคม 2567 ณ GSPP2/3

23

9. GCSC-NEWS No. 001/67 : "Climate Change" การเปลีɣยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เกิดขึxนได้จากอะไร?

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

24

10. PR-PHS-336/67 : เทคนิคการดูแลตัวเองง่ายๆ ฉบับคนงานยุ่ง
PR-PHS-340/67 : รูห้รอืไม่ตัวเลขในผลตรวจสุขภาพ… บอกอะไรเราบ้าง

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

25

11. PR-PHS-343/67 : ประกาศ ข้อบังคับเกีɣยวกับการทํางาน และข้อกําหนดการบรหิารงานบุคคล
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

26
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12. SSHE Statistic

Target <0.07

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

27

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

28

12. SSHE Statistic (ต่อ)

12. SSHE Statistic (ต่อ)

Target <0.07

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

29

12. SSHE Statistic (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

31



เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

32

12. SSHE Statistic (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

12. SSHE Statistic (ต่อ)

33

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

12. SSHE Statistic (ต่อ)

34

CUP 1,2,3,4 : Accumulated Man-Hour
(since last LTA 10-Jan-2013)

10,479,830
CU

35

Accumulated Safe-Working Hour Target

Updated Date : 31 August 2024

CUP1,2,3,4 Target 
Safe Work Milestone

10,500,000

8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6

335
2026

8 10 12 Q1

2023

5 7 9 116

2024

1 3 5 7 9 11 1 3

2025

5 7 9 11

Milestone
CUP1,2,3,4: 10,500,000 MH

Target

CUP1 Target : 3,200,000

“New Target”
CUP2 Target : 4,300,000 CUP3 Target : 2,100,000 CUP4 Target : 900,000

t

,,

35

Nantana Kumnuan
Rectangle



36

Accumulated Safe-Working Hour Target

36

14. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

38

372

6 4 2 6 1
19

160

5 1 0 4 1 2 3 3
19

0

100
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OH&S's Law Concerned

Year 2024

Update on 23/09/2024

14. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ต่อ)
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

39

15. ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัˣนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม่)
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

40

Document Number Document Name Effective Date

HES-CP-0008 Rev.05 Emergency Preparedness and Response 2 September 2024

PWM-P-0013 การจําหน่ายเศษซากวัสดุทีɣไม่ใช้แล้ว 3 September 2024

PPS-P-0006 Rev.04 การคัดเลือกคู่ค้า (Supplier Pre-Qualification)

4 September 2024PPS-F-0001 Rev.03 แบบฟอรม์จัดหาด้วยวิธีพิเศษ

PPS-F-0012 Rev.03 การประเมินผลงานผู้รบัเหมา (Contractor Performance Evaluation)



16. หลักสูตรอบรมประจําเดือนตุลาคม 2567
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ
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17. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน กันยายน 2567 : GENPh.2

42

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater sampling 2 9,12 16 23 - Passed

2 5 - - - - Passed

3 Noise (Leq 8 hrs.) 5 - - - - Passed

42

บ่อพักน˺าทิxง บ่อทีɣ 2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
แต่พบว่ามีบางพารามิเตอรม์ีแนวโน้มสูงขึˣน ผลตรวจประจําเดือนพบว่าค่า TDS และ TSS มีค่าสูง 

17. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน กันยายน 2567 : CUP4

43

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater - 11 - - - Passed

18. การประเมินความเสีɣยงด้านความมัˠนคงปลอดภัย : CUP4 , GENPh.2 วันทีɣ 6-9 สิงหาคม 2567

44

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ
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Management Site Visit 2024

วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ
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ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงาน วันทีˠ Status

1 OP2OP,OPCV Dec 2024

2
รายงานตามเอกสารแนบ

OPCV , HSM , 

EFM , EUM

Dec 2024

ระบบการบรหิารจัดการ ISOs & IMS
1. Internal Audit

วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

46

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงาน วันทีˠ Status

1 OPCV 31 Jul 2024 Closed

2 OPCV 31 Aug 2024 Progress

3 OPCV TBD Progress

4 QSSHE TBD Progress

ระบบการบรหิารจัดการ ISOs & IMS
2. วันทีɣการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน (ISO9001, ISO14001, ISO45001 และ ISO22301) ของพืˣนทีɣ GPSC Group โดยสถาบันรบัรอง
มาตรฐานไอเอสโอ

วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

47

ลําดับ พืˣนทีˠ
ระบบมาตรฐาน วันทีตɣรวจ

ประเมิน
เวลา

ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO22301 09.00-12.00 น. 13.00-16.30 น.

1 GENPh.2 16 ต.ค. 2567

2 CUP4 10 ต.ค. 2567 -

ระบบการบรหิารจัดการ ISOs & IMS
3. HES-NEWS ฉบับทีɣ 076/67 "การเข้าถึงบันทึกประชุมการทบทวนโดยฝlายบรหิาร >< Assess to ISO Management Review"

วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ
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1. ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุม สิงหาคม 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1 - PPE Arc Flash (Additional) OPT/MNT/SHE

OP2OM
PBP/SNN/WTD

TRS

Budget 2025 Plan

2 MOC – CEM-Flow 2B,2C ECV/OPCMM EGN/TRS Nov 2024 Progress

3 Emergency Alarm – speaker (MOC 23374)            SHE/OP2OM/OP2

MM

SHE/OP2OM/

OP2MM

30 Sep 2024 Progress

4 Wind direction - recovery old system  (MOC 24122) ENG OP2OM/ENG 30 Jun 2024 Progress

5 E-PTW All EKW/Safety TF 2024 Progress

6 GC แจ้งเสียงดัง บริเวณหน่วยผลิต 62 NOD
- Leq 24 
- Sound survey GC ขอใหต้รวจวัดทุก week

OP2OM/OPCMM/

HEM

OP2OM/OPCMM/HEM 2024 Done

50

1. ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุม สิงหาคม 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

7 ราวกันตก Generator (MOC24121) (ติดตามอัพเดทจาก
ทางคุณชัชชัย) MO#100000

Progress

8 ตัวน็อตทีɣฝ˞งอยู่บนคอมแอรบ์นตึก GIS มีไม่ครบ
(MO.10000012125)

OPCMM/SHE OPCMM/SHE 31-Jul-24 Done

9 Steam to DM TCC1 มี Steam Leak at SH38-1  รอขึˣนไป
ป˱ดวาล์วต้นทาง (MO.10000012565)

OP2OM/SHE OP2OM/SHE 31-Jul-24 Done

10 แผ่นฝˤาทีɣหอ้ง Communication Room หายไป 1 ช่อง
(Noti.100012317)

Admin/OP2OM/

SHE

Admin/OP2OM/ 

SHE

31-Jul-24 Done

11 จัดทําบนัไดทางขึˣนไปปฏิบตัิงานของ Valve HP Steam 
(MOC24241)

Progress
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1. ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุม สิงหาคม 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

12 SCBA CUP4 ลองซ้อม ฝ˵กใส่จริง HSM คุณธนธรณ์ 31 Oct 2024 Progress

13 Notification แอร์หอ้งเก็บอุปกรณฉ์ุกเฉิน-GEN OP2OM SM Manop 9 Sep 2024 Done

14 COD online at Holding Pond 2 - GEN HEM คุณจีระศกัดิ˫ 30 Nov 2024 Progress

15 การรวม IP address ของ CEM,COD online EMCC-GEN OPCMM/HEM คุณเชาวลิต  คุณจีระ
ศกัดิ˫

30 Nov 2024 Progress

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน GENPh.2

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

52

ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว
เสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

1 ชุดดับเพลิง ต้องการให้ซักทําความสะอาด เพืˠอความพร้อมกับ
ทีมในกรณีทีɣต้องใช้งาน

ทําความสะอาดชุดดับเพลิงให้เรียบร้อย เพืˠอให้พร้อมสําหรับการ
นํามาใช้งาน ส่งซักไปแล้ว 5 ชุด

Plant SS 31/07/2024
PR/PO

- Done

2 ชุดดับเพลิง รองเท้า และหมวก จัดอุปกรณ์ให้ตรงกับขนาดชุด
และทําปˤายบอกขนาดชุด เพืˠอให้คนทีɣจะใช้ชุดเลือกใส่ชุดกับ
ขนาดของตนเองได้ถูกต้องและรวดเร็ว

จัดการแขวนชุดตามราว พร้อมติดปʕายบอกไซส์ชุด ติดฝ˞ɣงผนัง
กําแพง

Plant SS/
OP2OM

31/07/2024 31/07/2024 Done

3 หน้ากาก SCBA มีฝุˡนและสกปรกมาก ไม่พร้อมใช้งาน ทําความสะอาดหน้ากาก SCBA พร้อมจัดพืˣนทีɣในการวางอุปกรณ ์
เพืɣอให้มกีารหยบิจับใชง้านได้ง่ายขึˣน

Plant SS/
OP2OM

31/07/2024 31/07/2024 Done

4 รองเท้าชุดดับเพลิง ขอเพิˠมขนาดรองเท้าเบอร์ 11 และ 12
(รองเท้าทีɣมีอยู่ มีเบอร์ 8/9/10)

มกีารจัดหารองเท้าเบอร์ใหญม่าเพิɣม เช่น เบอร์ 11 และ 12 อย่างล่ะ 
1 คู่ ไว้ทีɣปอʕม รปภ.

Plant SS 31/07/2024
PR/PO
30/09/2024
Delivery 

- Progress

5 วิทยุสืˠอสาร ใช้งานไม่สะดวก ติดต่อสืɣอสารยากมากในขณะทํา
การซ้อม

เพิɣมพืxนทีɣสญัญาณ เนืˠองจากช่วงทีɣใชว้ิทยุสืˠอสาร เปนˮช่วงทีɣ ผรม. 
ปฏิบตัิงานใกล้กับจุดทีɣมกีารซ้อมแผนดับเพลิง ทําให้การสืˠอสารอาจ
ขาดหาย จึงทําการแจ้ง ผรม. ให้หยุดงานทีɣปฏิบตัิไปก่อน เพืˠอทําการ
ซ้อมดับเพลิงให้เสรจ็สินx

EFM 31/08/2024 - Done
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2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน CUP4

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

53

ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว
เสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

1 กล้อง CCTV ไมพ่ร้อมใช้งาน Operation Created Work request No.100001862 เพืˠอให้ 
Maintenance ตรวจสอบ OPCET ตรวจสอบแล้วพบว่าต้องเปลีɣยน
ชนิดของกล้อง CCTV

OPCET 31 Dec 2024 - Progress

2 ทีม รปภ.ดับเพลิง วิɣงผ่านจุดเกิดเหตุทีɣมีเปลวไฟ ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

HSM 8-Mar-24 8-Mar-24 Completed

3 การประกาศภาวะฉุกเฉินขาดคําสําคัญ ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M 8-Mar-24 8-Mar-24 Completed

4 ERT  โทรเข้ามารายงานตัวไม่ครบทุกตําแหน่ง ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม – เน้นย˺าขอความร่วมมือ PR News. Emergency drill

HEM 8-Mar-24 8-Mar-24 Completed

5 ใช้อุปกรณ์จากตู้ HB ทีɣอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M 11-Mar-24 11-Mar-24 Completed

6 พิจารณาเพิˠมชุดระงับเหตุสารเคมีสําหรับ Operation ทีɣ G4 G5 เตรียมชุดดับเพลิงและชุดกันสารเคมีให้ ERT HEM 31-Mar-24 18-Mar-24 Completed

7 CC พูดเสียงเบาไม่ค่อยชัดเจน ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
11-Mar-24 11-Mar-24 Completed

8 ช่วงแรก SM แต่งตัวเปˮน EC ทําให้ขาดการติดต่อ และไม่ได้รับ
โทรศัพท์

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
11-Mar-24 11-Mar-24 Completed

9 ไม่ได้ทําการจัดความเรียบร้อยของสายดับเพลิงก่อนเป˱ดน˺า ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

HEM
11-Mar-24 11-Mar-24

Completed

10 ไม่ควรกดสัญญาณอพยพ เนืɣองจากเปˮนการฝ˵กซ้อมระดับทีɣ 1 ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

11 ไม่ได้แจ้งตรวจสอบคุณภาพน˺าดับเพลิงก่อนปล่อยออกนอก
โรงงาน

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

HEM
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

12 Jockey Fire Pump สัญญาณเตือนดังตลอดเวลา ตรวจสอบและซ่อมแก้ไข (พบว่าเกีɣยวข้องกับการใช้น˺าทีɣมี
ปริมาณมาก)

OPCMM
30-Apr-24 16-Mar-24

Completed

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน CUP4

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

54

ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว
เสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

13 กําหนดจุด Command Post ไกลจากจุดเกิดเหตุและเปˮนมุมทีɣ
มองไม่เห็น Lube Oil System

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

14 FT (Security) เข้ามาช่วยช้า เนืɣองจากได้รับการร้องขอช้า ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

15 ควรพิจารณาเรืɣองลมพัดหวนในบริเวณช่องว่างระหว่าง Lube 
Oil System กับ GTG Control Cabinet 

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

16 Fireteam ควรช่วยผู้บาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุก่อน ระหว่าง
รอ FT

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม OC4M / HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

17 การแจ้งเหตุไปยัง EMCC , I-EA-T , ยังมีความสับสนระหว่าง
ผู้ประกอบการกับ EMCC , I-EA-T

EMCC ประสานงานกับ SS Plant ชีxแจงเรียบร้อย หลังการ
ฝ˵กซ้อม HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

18 ปรับปรุงเรืɣองการสืˠอสารภายใน Press Release พนักงานจะ
รับทราบได้อย่างไร

ปฏิบัติตาม Procedure CCT CMC / LMC 7-Jun-24 7-Jun-24
Completed

19 การสืˠอสารของ EC ยังไม่คล่อง (แทน OC4M) ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม OC4OT 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

20 ERT  โทรเข้ามารายงานตัวไม่ครบทุกตําแหน่ง ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม - เน้นย˺าให้ความร่วมมือในการซ้อมทุกครัxง HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

21 HT แจ้งว่าไม่พบ Admin มาทีɣจุดรวมพล พบว่าไปทําหน้าทีɣ 
Recorder ตามคําร้องขอจาก EC แต่ EC ไม่ได้แจ้ง HT

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม OC4OT 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

22 TT นํารถเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาประจําจุดทีɣประตูโรงงาน ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

23 MC ปล่อยให้นักข่าวหลุดเข้ามาในโรงงาน ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

24 CR ไม่รับสายจาก ED ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม CRS 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

วาระที ɣ5 เรืˠองเพืˠอพจิารณา

55

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1. ปรับจํานวนการเขียนรายงาน NM SS FEO เพืˠอรับรางวัล ให้
เหมาะสมกับตําแหน่ง หน้าทีɣ บทบาทการทํางาน HES Plant SS 31 Oct 2024 Progress

56

วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข

เดือน สิงหาคม 2567 –Follow up Accident report

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

24 ล่าสดุ .



57

วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข

เดือนสิงหาคม 2567 -  Near Miss Report/ Substandard  report/ Here We Safe/ PTW   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ล่าสดุ .

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กําหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ทีɣ 3 เวลา 14.00 - 16.00 น. ของทุกเดือน และผู้นําเสนอ we SAFE Care & Share

วาระที ɣ7 เรืˠองอืɣนๆ 

58

Month Date Time Room we SAFE Care & Share 

Responsibility

Plant SS นําเสนอ

กรกฎาคม 67 15 14.00-16.00 Microsoft Teams

สิงหาคม 67 19 14.00-16.00 Microsoft Teams

กันยายน 67 (16) 30 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณพนิิจ ก. คุณธนธรณ ์บ.

ตุลาคม 67 21 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณธนธรณ ์บ. คุณอํานาจ ล.

พฤศจิกายน 67 18 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณไพบูลย์ พ. คุณธนธรณ ์บ.

ธนัวาคม 67 16 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณจิรวัฒน์ ด. คุณอํานาจ ล.

Target <0.07

59

นโยบายคุณภาพ ความมัɣนคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิˠงแวดล้อม กลุ่มGPSC

Target <0.07

60

HHEREE WEE SAFEE "WEE SAFEE BACKK HOMEE :: WEE SAFEE FORR FAMILY"

เชิญชวนสร้างแรงฮกึเหมิและบนัดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย “WE SAFE Motto”

ตบท้ายด้วย “เฮ้..ชูมอื..”

วิสัยทัศน์ 
(Vision)

วัฒนธรรม (Culture) ค่านิยม (Core Values)
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THANK YOU

หนา้ทีÉ 1/64

แบบบันทึกประชุม

หน่วยงาน :        -
เรืÉอง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
          ประจาํ ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งทีÉ Ŝ เดือนตุลาคม พ.ศ.2567

สถานทีÉ :  ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้จดบันทึกการประชุม : นายธนธรณ์ บ่อหลี     กรรมการและเลขานุการ
วันทีÉ ŚŚ ตุลาคม 2567 เวลา 14.00– 16.00 น.
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประจําพืÊนทีÉ ศุนย์ผลติสาธารณูปการแห่งทีÉ Ŝ :

1. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ไทยสุริโย กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการ
3. นายธนธรณ์ บ่อหลี กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม :
1. นายจิรวฒัน์ ดูร์แฮม กรรมการผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา (ลาพกัผอ่นประจาํปี)
2. นายอนุกูล มัÉงศรีสุข กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการ (ออกกะดึก)

ผู้เข้าร่วมประชุม :
1. นายสนัÉน โงนขาํ
2. นายชชัชยั ไชยชะนะ
3. นายเชาวลิต อารมยด์ี
4. นางสาวกรองแกว้ แสงหิรัญ

รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ/
มติทีÉประชุม

กาํหนดเสร็จ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - -

การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.)

GENPh.2 & CUP4

ประจําเดือน ตุลาคม 2567

วันที ɣ22 ตุลาคม 2567
  เวลา 14.00 – 16.00 น.

Prepared by : 
Amnat Leethanawat
Thanathorn Borlee
Jeerasak Phansri

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วาระการประชุม คปอ.

# Safety Precaution

# weSAFE Care & Share นําเสนอโดย ตัวแทน คปอ.

# การสํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางานประจําเดือน
# การประชุม

วาระทีɣ 1 เรืɣองประธานแจ้งให้ทราบ
วาระทีɣ 2 เรืˠองการรับรองรายงานการประชุมครัˣงทีɣผ่านมา
วาระทีɣ 3 เรืɣองแจ้งเพืˠอทราบ

- SSHE Statistic and SS Performance

- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม)่

- ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัxนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม)่

- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระทีɣ 4 เรืˠองติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครัˣงทีɣแล้ว และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
วาระทีɣ 5 เรืɣองเพืˠอพิจารณา
วาระทีɣ 6 เรืɣองการรายงานสภาพทีɣไม่ปลอดภัยเพืɣอปรับปรุงแก้ไข และผลการดําเนินการ
วาระทีɣ 7 เรืɣองอืɣนๆ2
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Safety Precaution

Security Threat Alert

3

we SAFE Care & Share
คุณธนธรณ์ บ. ตัวแทน คปอ. CUP4 นําเสนอ

4

คุณอภิเดช ศ. ประธาน คปอ. GEN Ph2 & CUP4 แจ้ง
1. ขอบคุณพนักงาน GEN Ph2 & CUP4  ช่วยสนับสนุนข้อมูลการ EA ISO และติดตามประเด็นทีɣตรวจพบเพืˠอปรับปรุง ฯ C/A

2. ทบทวนจัดทําแผน P/A เพืˠอปˤองกันการเกิดอุบัติเหตุงาน GTG C-Inspection CUP4 , GTG B – Inspection GEN Ph.2 

5

วาระที ɣ1 เรืˠองประธานแจ้งใหท้ราบ
การรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน กันยายน 2567
- มีมติรับรองรายงาน

วาระที ɣ2 เรืˠองการรบัรองรายงานการประชุมครังxทีผɣา่นมา

6
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

7

1. PRV-NEWS No. 022/67 : ขอความรว่มมือผู้บรหิารและพนักงานทกุท่านร่วมกรอกแบบสํารวจการเดินทางของพนักงาน 
(Employee Commuting)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

8

2.ประกาศ GPSC ทีɣ 014/67 เรืˠอง นโยบายความเปˮนส่วนตัว (ฉบับปรบัปรุงใหม่)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

3. เชิญพนักงานรว่มกิจกรรม  Safety Enhancement Award

9

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

3. เชิญพนักงานรว่มกิจกรรม  Safety Enhancement Award (ต่อ)

10
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

11

4. CUP1,2,3,4, GSPP11, GSPP2&3 and Phase 5: On 9 October, obtained the EIA Monitoring Awards 2024 given by 
Ministry of Natural Resources and Environment at Grand Richmond Hotel, Nonthaburi Province. 

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

12

5. PR-PHS-384/67 : ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Learning Corporate Governance & Compliance Procedure & กฎหมายน่ารู้

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

13

6. PR-PHS-381/67 : แนวปฏิบัติการแต่งกายและการติดบัตร สําหรบัพนักงานรวมถึงพนักงานทดลองงาน
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

15

8. Learning from Incidents and NM/SS Sharing 
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9. GPSC-INTERNAL-NEWS-049/67 : กลุ่มจีพีเอสซี ร่วมปลูกปˡา ภายใต้โครงการ “เพาะกล้า ฟ˷xนปˡา สร้างชีวิต” ณ ปˡาชุมชนบ้าน
มาบจันทร ์จังหวัดระยอง

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

16

10. PRV-NEWS No. 021/67 : ขอเชิญชวนพนักงานเข้ารว่มกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจําป˳ 2567 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง 
ในวันเสารท์ีɣ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ วัดเขาไผ่ จ.ระยอง

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

17

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

18

11. หลักสูตรอบรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2567 12. SSHE Statistic

Target <0.07

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

19
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

20

12. SSHE Statistic (ต่อ)

Target <0.07

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

21

12. SSHE Statistic (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

22

12. SSHE Statistic (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

23

12. SSHE Statistic (ต่อ)



เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

24

12. SSHE Statistic (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

25

12. SSHE Statistic (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

26

12. SSHE Statistic (ต่อ)
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืɣอทราบ

27

Incident TypeIncident TypeIncident Type GEN Ph2GEN Ph2GEN Ph2 CUP4CUP4CUP4 RemarkRemarkRemark

Safe Work ManhourSafe Work ManhourSafe Work Manhour 1,691,212 890,610 Y2024 YTD : 2,581,822 Hrs.

InjuryInjuryInjury
CaseCaseCase 0 1* 1* >> 25 Jun 2024 MTC

SecuritySecuritySecurity
ssueIssueIssue 2* 0 2* >> 3 Jan 2024, 21 Jun 2024 

Occ. HealthOcc. HealthOcc. Health
ncidentIncidentIncident 0 0

Environment EnvironmentEnvironment 
ncidentIncidentIncident 0 0

TotalTotalTotal 222 111

SSHE Result Base (Y2024 YTD: Jan - Sep 24) GEN Ph2 & CUP4

12. SSHE Statistic (ต่อ)



28

Accumulated Safe-Working Hour Target

28

CUP 1,2,3,4 : Accumulated Man-Hour
(since last LTA 10-Jan-2013)

10,547,366
CU

Accumulated Safe-Working Hour Target

Updated Date : 30 September 2024

CUP1,2,3,4 Target 
Safe Work Milestone

10,500,000

8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6

2026

8 10 12 Q1

2023

5 7 9 116

2024

1 3 5 7 9 11 1 3

2025

5 7 9 11

CUP1 Target : 3,200,000

“New Target”
CUP2 Target : 4,300,000 CUP3 Target : 2,100,000 CUP4 Target : 900,000

t

29

Security and Safety Performance :  January – September 2024

PSE Tier 2
PSE Tier 1 
0 Case

PSE Tier 2 
0 Case

Updated Date :  20 October 2024 (* Based on data on September 2024)

Total Recordable Injury Rate(TRIR)

GPSC Group GEN Ph2 CUP4

Target 0.07
Actual YTD 0.05 0.00 0.22*
Actual Monthly 0.00 0.00 0.00

Security Incident
GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 2 0
Actual Monthly 0 0

Lost Time Accident (LTA)

GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

PSE Tier 1
GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

Workplace 
Injury Case -

Accident
Fire Case  - Accident Asset Damage/ Car 

Accident 
Security Issue High potential 

Near miss

GEN Ph2 0 0 0 2 0
CUP4 1 0 0 0 0

Total 1 0 0 2 0

3131

Workplace Occ. Illness Envi.Incident

CUP 1 0 0
CUP 2 0 0
CUP 3 0 0
CUP 4 0 0
SRC 0 0

RDF & PP 0 0
GEN Ph.2 0 0
GSPP2/3 0 0
GHECO1 0 0

GIPP 0 0
GSPP11 0 0

Solar Farm 0 0

TOTAL 0 0

GP
SC

GL
OW

Environment and Occupational Health Performance : January – September 2024

Updated Date :  20 October 2024



13. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

32

372

6 4 2 6 1
19

160

5 1 0 4 1 2 3 3
19

0

100

200

300
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ
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14. ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัˣนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม่)

Document Number Document Name Effective Date

OCMM-WI-0001 Rev.02 แผนบริหารความต่อเนืˠองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 8 October 2024

EES-F-0004 Permanent MOC Form

26 September 2024

EES-F-0005 Temporary MOC Form

EES-F-0006 Overriding-Bypassing Safety System and Device Form

EES-F-0007 Preliminary Risk Assessment Check List Form

EES-F-0008 MOC Review Checklist

EES-F-0009 SHE Review Checklist

EES-F-0010 Feasibility Assessment Form

EES-F-0011 Risk Assessment Form

EES-F-0012 Document Update & PSSR Requirement Checklist

EES-F-0013 PHA Question Review Checklist

EES-F-0014 Change & Deviation Request (CDR) Form

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ
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Start 1 May 24
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15. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GEN Ph 2 & CUP4

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืɣอทราบ
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16. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน กันยายน 2567 : GEN Ph2

39

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater sampling 2 9,12 16 23 - Passed

2 5 - - - - Passed

3 Noise (Leq 8 hrs.) 5 - - - - Passed

39

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน ตุลาคม 2567 : GEN Ph2

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater sampling - 7 15 21 28 Passed

2 Ambient Air - - - - 25-1 Waiting

3 Ambient Noise (Leq 24 hrs.) - - - - 25-1 Waiting

4 CEMS – Emission test (HRSG 41,42,61,62) - - - - 28-29 Waiting

5 CEMS – RATA (HRSG 41,42,61,62) - - - - 28-29 Waiting

17. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน กันยายน 2567 : CUP4

40

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater - 11 - - - Passed

2 Workplace : Chemical - - - - 24 Passed

3 Workplace : Heat Stress - - - - 24 Passed

4 Workplace : Noise (Leq 8 hrs. , Leq 12 hrs.) - - - - 24 Passed

5 Ambient Air - - - - 24-1 Passed

6 Ambient Noise - - - - 24-1 Passed

7 CEMS – Emission test - - - - 25 Passed

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater - 9 - - - Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน ตุลาคม 2567 : CUP4
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1. ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุม กันยายน 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1 - PPE Arc Flash (Additional) OPT/MNT/SHE

OP2OM
PBP/SNN/WTD

TRS

Budget 2025 Plan

2 MOC – CEM-Flow 2B,2C ECV/OPCMM EGN/TRS Nov 2024 Progress

3 Emergency Alarm – speaker (MOC 23374) 
(กําลังติดตัxงนัɣงร้านตามจุด)      

SHE/OP2OM

/OP2MM

SHE/OP2OM

/OP2MM

30 Sep 2024

30 Nov 2024

Progress

4 Wind direction - recovery old system  (MOC 24122) ENG OP2OM/ENG 30 Jun 2024

30 Nov 2024

Progress

5 E-PTW (แผนงานตอนนีกxําลังจะขยายผลทดลองการใช้งาน
ไป GIPP, GSPP11)

All EKW/Safety TF 2026 Progress

6 GC แจ้งเสียงดัง บริเวณหน่วยผลิต 62 NOD
- Leq 24 
- Sound survey GC ขอใหต้รวจวัดทุก week

OP2OM/OPCMM/

HEM

OP2OM/OPCMM/HEM 2024 Done

7 ราวกันตก Generator (MOC24121) (ติดตามอัพเดทจาก
ทางคุณชัชชัย) MO#100000

OPCMM/SHE OPCMM/SHE 30-Nov-24 Progress

8 ตัวน็อตทีɣฝ˞งอยู่บนคอมแอรบ์นตึก GIS มีไม่ครบ
(MO.10000012125)

OPCMM/SHE OPCMM/SHE 31-Jul-24 Done
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1. ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุม กันยายน 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

9 Steam to DM TCC1 มี Steam Leak at SH38-1  รอขึxนไปป˱ดวาล์ว
ต้นทาง (MO.10000012565)

OP2OM/SHE OP2OM/SHE 31-Jul-24 Done

10 แผ่นฝˤาทีɣห้อง Communication Room หายไป 1 ช่อง
(Noti.100012317)

Admin/OP2OM

/SHE

Admin/OP2OM/ SHE 31-Jul-24 Done

11 จัดทําบันไดทางขึxนไปปฏิบัติงานของ Valve HP Steam 
(MOC24241)

OP2OM/OPCMM

/SHE

OP2OM/OPCMM

/SHE

31-Dec-24 Progress

12 SCBA CUP4 ลองซ้อม ฝ˵กใส่จริง HSM คุณธนธรณ์ 15 Nov 2024 Progress

13 Notification แอร์ห้องเก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน-GEN OP2OM/SHE SM Manop 9 Sep 2024 Done

14 COD online at Holding Pond 2 - GEN HEM คุณจีระศักดิ˫ 30 Nov 2024 Progress

15 การรวม IP address ของ CEM,COD online EMCC-GEN OPCMM/HEM คุณเชาวลิต 
/คุณจีระศักดิ˫

30 Nov 2024 Progress

Nantana Kumnuan
Rectangle
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1. ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุม กันยายน 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

16 ท่อ HRSG สึกกร่อนและมีน˺ารัɣว ตัวฉนวนกันความร้อนน˺าและไอนา˺มี
การรัɣวซึมและชิxนส่วนเสียหาย (NOTI. 100014101)

OPCMM/SHE OPCMT/SHE 30 Nov 2024 Progress

17 Overhead Crane at GIS building ไม่มีสัญญาณเสียงและแสงขณะทีɣ 
Crane ทํางาน (Noti.100014701)

OPCMM/SHE OPCMT/SHE 30 Nov 2024 Progress

18 Valve water reuse to raw water pipe WTP5-1 ไม่มีตะแกรงยืนเป˱ด 
ป˱ด วาล์ว (NOTI.100016036)

OP2OM/OPCMM

/SHE

OP2OM/SHE รอทบทวนรายงาน Progress

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน GEN Ph2

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

49

ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว
เสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

1 ชุดดับเพลิง ต้องการให้ซักทําความสะอาด เพืˠอความพร้อมกับ
ทีมในกรณีทีɣต้องใช้งาน

ทําความสะอาดชุดดับเพลิงให้เรียบร้อย เพืˠอให้พร้อมสําหรับการ
นํามาใช้งาน ส่งซักไปแล้ว 5 ชุด

Plant SS 31/07/2024
PR/PO

- Done

2 ชุดดับเพลิง รองเท้า และหมวก จัดอุปกรณ์ให้ตรงกับขนาดชุด
และทําปˤายบอกขนาดชุด เพืˠอให้คนทีɣจะใช้ชุดเลือกใส่ชุดกับ
ขนาดของตนเองได้ถูกต้องและรวดเร็ว

จัดการแขวนชุดตามราว พร้อมติดปʕายบอกไซส์ชุด ติดฝ˞ɣงผนัง
กําแพง

Plant SS/
OP2OM

31/07/2024 31/07/2024 Done

3 หน้ากาก SCBA มีฝุˡนและสกปรกมาก ไม่พร้อมใช้งาน ทําความสะอาดหน้ากาก SCBA พร้อมจัดพืˣนทีɣในการวางอุปกรณ ์
เพืɣอให้มกีารหยบิจับใชง้านได้ง่ายขึˣน

Plant SS/
OP2OM

31/07/2024 31/07/2024 Done

4 รองเท้าชุดดับเพลิง ขอเพิˠมขนาดรองเท้าเบอร์ 11 และ 12
(รองเท้าทีɣมีอยู่ มีเบอร์ 8/9/10)

มกีารจัดหารองเท้าเบอร์ใหญม่าเพิɣม เช่น เบอร์ 11 และ 12 อย่างล่ะ 
1 คู่ ไว้ทีɣปอʕม รปภ.

Plant SS 31/07/2024
PR/PO
30/09/2024
Delivery 
30/11/2024

- Progress

5 วิทยุสืˠอสาร ใช้งานไม่สะดวก ติดต่อสืɣอสารยากมากในขณะทํา
การซ้อม

เพิɣมพืxนทีɣสญัญาณ เนืˠองจากช่วงทีɣใชว้ิทยุสืˠอสาร เปนˮช่วงทีɣ ผรม. 
ปฏิบตัิงานใกล้กับจุดทีɣมกีารซ้อมแผนดับเพลิง ทําให้การสืˠอสารอาจ
ขาดหาย จึงทําการแจ้ง ผรม. ให้หยุดงานทีɣปฏิบตัิไปก่อน เพืɣอทําการ
ซ้อมดับเพลิงให้เสรจ็สินx

EFM 31/08/2024 - Done

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน CUP4

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

50

ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว
เสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

1 กล้อง CCTV ไมพ่ร้อมใช้งาน Operation Created Work request No.100001862 เพืˠอให้ 
Maintenance ตรวจสอบ OPCET ตรวจสอบแล้วพบว่าต้องเปลีɣยน
ชนิดของกล้อง CCTV

OPCET 31 Dec 2024 - Progress

2 ทีม รปภ.ดับเพลิง วิɣงผ่านจุดเกิดเหตุทีɣมีเปลวไฟ ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

HSM 8-Mar-24 8-Mar-24 Completed

3 การประกาศภาวะฉุกเฉินขาดคําสําคัญ ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M 8-Mar-24 8-Mar-24 Completed

4 ERT  โทรเข้ามารายงานตัวไม่ครบทุกตําแหน่ง ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม – เน้นย˺าขอความร่วมมือ PR News. Emergency drill

HEM 8-Mar-24 8-Mar-24 Completed

5 ใช้อุปกรณ์จากตู้ HB ทีɣอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M 11-Mar-24 11-Mar-24 Completed

6 พิจารณาเพิˠมชุดระงับเหตุสารเคมีสําหรับ Operation ทีɣ G4 G5 เตรียมชุดดับเพลิงและชุดกันสารเคมีให้ ERT HEM 31-Mar-24 18-Mar-24 Completed

7 CC พูดเสียงเบาไม่ค่อยชัดเจน ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
11-Mar-24 11-Mar-24 Completed

8 ช่วงแรก SM แต่งตัวเปˮน EC ทําให้ขาดการติดต่อ และไม่ได้รับ
โทรศัพท์

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
11-Mar-24 11-Mar-24 Completed

9 ไม่ได้ทําการจัดความเรียบร้อยของสายดับเพลิงก่อนเป˱ดน˺า ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

HEM
11-Mar-24 11-Mar-24

Completed

10 ไม่ควรกดสัญญาณอพยพ เนืɣองจากเปˮนการฝ˵กซ้อมระดับทีɣ 1 ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

11 ไม่ได้แจ้งตรวจสอบคุณภาพน˺าดับเพลิงก่อนปล่อยออกนอก
โรงงาน

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

HEM
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

12 Jockey Fire Pump สัญญาณเตือนดังตลอดเวลา ตรวจสอบและซ่อมแก้ไข (พบว่าเกีɣยวข้องกับการใช้น˺าทีɣมี
ปริมาณมาก)

OPCMM
30-Apr-24 16-Mar-24

Completed

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน CUP4

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว
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ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว
เสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

13 กําหนดจุด Command Post ไกลจากจุดเกิดเหตุและเปˮนมุมทีɣ
มองไม่เห็น Lube Oil System

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

14 FT (Security) เข้ามาช่วยช้า เนืɣองจากได้รับการร้องขอช้า ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

15 ควรพิจารณาเรืɣองลมพัดหวนในบริเวณช่องว่างระหว่าง Lube 
Oil System กับ GTG Control Cabinet 

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

16 Fireteam ควรช่วยผู้บาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุก่อน ระหว่าง
รอ FT

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม OC4M / HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

17 การแจ้งเหตุไปยัง EMCC , I-EA-T , ยังมีความสับสนระหว่าง
ผู้ประกอบการกับ EMCC , I-EA-T

EMCC ประสานงานกับ SS Plant ชีxแจงเรียบร้อย หลังการ
ฝ˵กซ้อม HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

18 ปรับปรุงเรืɣองการสืˠอสารภายใน Press Release พนักงานจะ
รับทราบได้อย่างไร

ปฏิบัติตาม Procedure CCT CMC / LMC 7-Jun-24 7-Jun-24
Completed

19 การสืˠอสารของ EC ยังไม่คล่อง (แทน OC4M) ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม OC4OT 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

20 ERT  โทรเข้ามารายงานตัวไม่ครบทุกตําแหน่ง ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม - เน้นย˺าให้ความร่วมมือในการซ้อมทุกครัxง HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

21 HT แจ้งว่าไม่พบ Admin มาทีɣจุดรวมพล พบว่าไปทําหน้าทีɣ 
Recorder ตามคําร้องขอจาก EC แต่ EC ไม่ได้แจ้ง HT

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม OC4OT 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

22 TT นํารถเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาประจําจุดทีɣประตูโรงงาน ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

23 MC ปล่อยให้นักข่าวหลุดเข้ามาในโรงงาน ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

24 CR ไม่รับสายจาก ED ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม CRS 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed



วาระที ɣ5 เรืˠองเพืˠอพจิารณา
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ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1. ปรับจํานวนการเขียนรายงาน NM SS FEO เพืˠอรับรางวัล ให้
เหมาะสมกับตําแหน่ง หน้าทีɣ บทบาทการทํางาน HES Plant SS 30 NOV 2024 Progress

2. นําผลการตรวจระบบปˤองกันอัคคีภัย มารายงานใน คปอ.
เพืˠอพจิารณาประสิทธภิาพของระบบ , อุปกรณต์่างๆ HES Plant SS 18 NOV 2024 Progress
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วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข
เดือนกันยายน 2567 -  Near Miss Report/ Substandard  report/ Here We Safe/ PTW   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ล่าสดุ .

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กําหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ทีɣ 3 เวลา 14.00 - 16.00 น. ของทุกเดือน และผู้นําเสนอ we SAFE Care & Share

วาระที ɣ7 เรืˠองอืɣนๆ 

54

Month Date Time Room we SAFE Care & Share 

Responsibility

Plant SS นําเสนอ

กรกฎาคม 67 15 14.00-16.00 Microsoft Teams

สิงหาคม 67 19 14.00-16.00 Microsoft Teams

กันยายน 67 (16) 30 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณพนิิจ ก. คุณธนธรณ ์บ.

ตุลาคม 67 22 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณธนธรณ ์บ. คุณอํานาจ ล.

พฤศจิกายน 67 18 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณไพบูลย์ พ. คุณธนธรณ ์บ.

ธนัวาคม 67 16 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณจิรวัฒน์ ด. คุณอํานาจ ล.

Target <0.07
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นโยบายคุณภาพ ความมัɣนคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิˠงแวดล้อม กลุ่มGPSC
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Target <0.07
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HHEREE WEE SAFEE "WEE SAFEE BACKK HOMEE :: WEE SAFEE FORR FAMILY"

เชิญชวนสร้างแรงฮึกเหมิและบนัดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย “WE SAFE Motto”

ตบท้ายด้วย “เฮ้..ชูมอื..”

วิสัยทัศน์ 
(Vision)

วัฒนธรรม (Culture) ค่านิยม (Core Values)

THANK YOU

หนา้ทีÉ 1/64

แบบบันทึกประชุม

หน่วยงาน :        -
เรืÉอง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
          ประจาํ ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งทีÉ Ŝ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2567

สถานทีÉ :  ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้จดบันทึกการประชุม : นายธนธรณ์ บ่อหลี     กรรมการและเลขานุการ
วันทีÉ řš พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00– 14.00 น.
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประจําพืÊนทีÉ ศุนย์ผลติสาธารณูปการแห่งทีÉ Ŝ :

1. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ประธานกรรมการ
2. นายจิรวฒัน์ ดูร์แฮม กรรมการผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา
3. นายอนุกลู มัÉงศรีสุข กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการ
4. นายสมภพ ไทยสุริโย กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการ
5. นายธนธรณ์ บ่อหลี กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม :
1. นายอคัรพล วิญsูตระกลู
2. นายจีรศกัดิÍ  พนัธ์ศรี 
3. นางนทัชธีร์ญา บวัสรวง
4. นายสนัÉน โงนขาํ
5. นายเชาวลิต อารมยด์ี
6. นางสาวกรองแกว้ แสงหิรัญ

รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ/
มติทีÉประชุม

กาํหนดเสร็จ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - -
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การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.)

GENPh.2 & CUP4

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2567

วันที ɣ19 พฤศจิกายน 2567
  เวลา 13.00 – 14.00 น.

Prepared by : 
Amnat Leethanawat
Thanathorn Borlee
Jeerasak Phansri

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วาระการประชุม คปอ.

# Safety Precaution

# weSAFE Care & Share นําเสนอโดย ตัวแทน คปอ.

# การสํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางานประจําเดือน
# การประชุม

วาระทีɣ 1 เรืɣองประธานแจ้งให้ทราบ
วาระทีɣ 2 เรืˠองการรับรองรายงานการประชุมครัˣงทีɣผ่านมา
วาระทีɣ 3 เรืɣองแจ้งเพืˠอทราบ

- SSHE Statistic and SS Performance

- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม)่

- ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัxนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม)่

- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระทีɣ 4 เรืˠองติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครัˣงทีɣแล้ว และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
วาระทีɣ 5 เรืɣองเพืˠอพิจารณา
วาระทีɣ 6 เรืɣองการรายงานสภาพทีɣไม่ปลอดภัยเพืɣอปรับปรุงแก้ไข และผลการดําเนินการ
วาระทีɣ 7 เรืɣองอืɣนๆ2

Safety Precaution

Security Threat Alert

3

we SAFE Care & Share
คุณนัทชธีร์ญา บัวสรวง ผจ.ส่วนบริหารอาชีวอนามัยและสิˠงแวดล้อม (HEM) นําเสนอ

4
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What is 
CFO ?

Carbon Footprint of Organization (CFO) is the quantity of GHG emissions 
and removals as a result of an organization’s activities, demonstrated in 
terms of tonne or kilogram of carbon dioxide equivalent.

Benefits of CFO

Reduced operating costs
• Investing in energy-efficient equipment 
• Reducing waste can lead to reduced costs 

for materials and disposal.

Improved environmental performance
• Understanding their carbon footprint, 
• Identify and improvements to reduce 

Environmental Impact. 
• Meet their sustainability goals.

GPSC group CFO 
Certificate

O

Attraction and retention of 
customers and employees
• Committed to sustainability to 

attractive to customers 
• Lead to increased sales and improved 

employee morale.

การจดัการกา๊ซเรือนกระจก การจดัการกา๊ซเรือนกระจก

• จัดทําบัญชีรายการกาซเรือนกระจกและประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององคกรทั้ง
ทางตรงและทางออมตามแนวทางการประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคการบริหารกาซเรือนกระจก 

Scope1

85%

Scope2

0%

Scope3

15%

รอยละของการปลอยกาซเรือนกระจก

7

การจดัการกา๊ซเรือนกระจก

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
รายการ หนวย 2021 2022 2023

การปลอยกาซเรือนกระจก Scope 1 ton CO2 eq. 1,129,703.75 888,926 867,966.47 
การปลอยกาซเรือนกระจก Scope 2 ton CO2 eq. 27.78 0.02 0
การปลอยกาซเรือนกระจก Scope 3 ton CO2 eq. 151,497.07 118,475.35 154,170.83 
Emission Factor (Electricity)** ton CO2 eq./MW 0.4177 0.4060 0.3854
Emission Factor (Steam)** ton CO2 eq./ton 0.1401 0.1328 0.1273
การปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด 
(Sc.1 +Sc.2 +…) ton CO2 eq./hr 1,281,228.60 1,007,401.37 1,022,137.30

ผลิตภัณฑทั้งหมด MW 4,221,027.23 3,453,894 3,253,442
Energy Intensity (Result) ton CO2 eq./MW 0.3035 0.2917 0.314
Energy Intensity (Target) ton CO2 eq./MW <0.49 <0.42 <0.37

การจัดทําบัญชีรายการและปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

** US.EPA

* aa% คือ เปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกที่โรงงานตองการใหลดลง (intensity <0.37 ton CO2eq/MW)
   Y คือ ปริมาณผลิตภัณฑทั้งหมดที่ผลิตไดในปนั้นๆ

0.49
0.42

0.37

0.3035
0.2917 0.314

0

0.2

0.4

0.6

2021 2022 2023

GHG Intensity (ton CO2eq./MW)

GHG Intensity (Target)

GHG Intensity (Result)

การจดัการกา๊ซเรือนกระจก



การจดัการกา๊ซเรือนกระจก

คุณอภิเดช ศ. ประธาน คปอ. GEN Ph2 & CUP4 แจ้ง
1. จากการให้ข้อมูลสืˠอสารของคุณนัทชธีรญ์า เรืˠอง CFO,โครงการสิɣงแวดล้อม ต่าง ๆ จากทีɣกล่าวมา กระบวนการจัดการของ

ทางโรงไฟฟʕานัˣน ต้องกล่าวว่าทางเรามีการผลิตกระบวนไฟฟʕา ก็อาจจะก่อให้เกิดมลพิษ และมลภาวะ ต่าง ๆ ทีɣระบาย
ออกไป ทาง COO มีเปʕาหมายอย่างชัดเจน ในการลด หรอื เพิˠม Valuable 

2. กิจกรรม Day TO Day Operation ทีɣเกีɣยวเนืˠองกับความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย ด้านประสิทธิภาพของโรงไฟฟʕา การ
อนุรกัษ์พลังงานด้านสิɣงแวดล้อม การลด Loss ด้านต่าง ๆ การติดตัxงอุปกรณ์ หรอืปรบัเปลีɣยนวิธีการทํางาน ลดเวลาการ
Operate ก็สามารถช่วยลดปรมิาณเชืˣอเพลิง หรอืการใช้ก๊าซธรรมชาติได้ เพืˠอให้มีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิɣงขึxน
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วาระที ɣ1 เรืˠองประธานแจ้งใหท้ราบ

การรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน ตุลาคม 2567

- มีมติรับรองรายงาน

วาระที ɣ2 เรืˠองการรบัรองรายงานการประชุมครังxทีผɣา่นมา

11

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

12

1. HES-NEWS ฉบับทีɣ 089/67: PTT SSHE ALERT "แนวทางการตรวจสอบมาตรการควบคุมและข้อมูล Global Major Accident" >< 
"Barrier Validation and Global Major Accident"
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

13

2. GGM-NEWS No. 018.3/67 : นับถอยหลัง อีก 2 วัน PTT GROUP CG DAY 2024 "CG CITIZEN SUSTAINABILITY CONNECT" วันทีɣ 6 
พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00-12.15 น. ณ Synergy Hall ชัˣน 6 อาคาร C หรอื รบัชมผ่านช่องทาง Online

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

14

3. HES-NEWS ฉบบัทีÉ 086/67 : ขอเชิญพนกังานลงทะเบียนเขา้ร่วมงาน GPSC QSHE Day 2024 "EMBED A CULTURE OF QSHE SUSTAINABILITY"

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

4. QSHE Day 2024 และแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน ณ วันทีɣ 11 พ.ย.2567

15

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

4. QSHE Day 2024 และแจ้งผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน ณ วันทีɣ 11 พ.ย.2567 (ต่อ)

16
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

17

5. ประกาศ คําสัɣง GPSC ทีɣ 135/67 เรืˠอง แต่งตัxงคณะทํางานพิจารณาทะเบียนรายชืˠอ Approved Equipment and Material List (AEML)
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

18

6. GPSC Energy Conservation News 002/67 : ขอเชิญชวนทุกโรงไฟฟʕาร่วมประกวดผลงานอนุรักษ์พลังงาน GPSC Energy 
Conservation Awards 2024

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

19

7. PR-PHS-415/67 : การลงทะเบียน "สวัสดิการทางเลือก" สําหรบัป˳ 2568
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

9. PR-PHS-423/67 : เตรยีมความพรอ้มสุขภาพใจสําหรบัการทํางานในอนาคต

21



เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

10. PR-PHS-422/67 : ประมวลภาพอบรม Mandatory Course ประจําเดือน ตุลาคม 2567

22

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

11. PRV-NEWS No. 024.1/67 : ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร  : BEYOND ENERGY SERIES "NUCLEAR POWER" Mini KM

23

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

12. เชิญพนักงานรว่มกิจกรรม  Safety Enhancement Award

24

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

12. เชิญพนักงานรว่มกิจกรรม  Safety Enhancement Award (ต่อ)

25
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

26

13. Environment Highlight 14. SSHE Statistic

Target <0.07

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

27

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

28

14. SSHE Statistic (ต่อ)

Target <0.07

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

29

14. SSHE Statistic (ต่อ)
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

30

14. SSHE Statistic (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ
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14. SSHE Statistic (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

32

14. SSHE Statistic (ต่อ)
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืɣอทราบ

33

Incident TypeIncident TypeIncident Type GEN Ph2GEN Ph2GEN Ph2 CUP4CUP4CUP4 RemarkRemarkRemark

Safe Work ManhourSafe Work ManhourSafe Work Manhour 1,724,886 901,709 Y2024 YTD : 2,626,595 Hrs.

InjuryInjuryInjury
CaseCaseCase 0 1* 1* >> 25 Jun 2024 MTC

SecuritySecuritySecurity
ssueIssueIssue 2* 0 2* >> 3 Jan 2024, 21 Jun 2024 

Occ. HealthOcc. HealthOcc. Health
ncidentIncidentIncident 0 0

Environment EnvironmentEnvironment 
ncidentIncidentIncident 0 0

TotalTotalTotal 222 111

SSHE Result Base (Y2024 YTD: Jan - October 24) GEN Ph2 & CUP4

14. SSHE Statistic (ต่อ)
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34

GEN Phase 1&2 : Accumulated Man-Hour
(since last LTA 15-May-2019)

1,724,886
GE

Updated Date : 31 October 2024 (* Based on estimate data on October 2024)

GEN Phase1&2 Target 
Safe Work Milestone

1,800,000

8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6

334
2026

8 10 12 Q1

U d t d D t 31 O t b
2023

5 7 9 116

24 (* B d i d
2024

1 3 5 7 9 11 1 3

2025

5 7 9 11

“New Target”
rgettttttttttttttttt

New

Safe Working Hour without LTA @ 31 October 2024

34

Accumulated Safe-Working Hour Target

35

Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Accum. to
Y2024

GPSC Staff 48,189 60,227 87,242 68,098 4,330 3,922 4,242 3,865 4,174 4,267 4,779 5,044 4,634 4,634 307,646
Contractor 99,456 191,490 131,463 104,424 6,126 5,596 6,400 5,839 6,240 7,021 7,663 8,380 7,500 6,465 594,063
Total 147,645 251,717 218,705 172,522 10,456 9,518 10,642 9,704 10,414 11,288 12,442 13,424 12,134 11,099 0 0 901,709
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CUP4 : Accumulated Man-hours without LTA 

901,709

[Since Operation Phase on January 1, 2020]

Estimate

[Since O[Si O
Safe Working Hour without LTA @ 31 October 2024
Accumulated Safe-Working Hour Target

Updated Date : 31 October 2024 (* Based on estimate data on October 2024)

CUP 1,2,3,4 : Accumulated Man-Hour
(since last LTA 10-Jan-2013)

10,623,455
CU

Accumulated Safe-Working Hour Target

CUP1,2,3,4 Target 
Safe Work Milestone

10,500,000

8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6

2026

8 10 12 Q1

2023

5 7 9 116

2024

1 3 5 7 9 11 1 3

2025

5 7 9 11

Milestone
CUP1,2,3,4: 10,500,000 MH

Target

CUP1 Target : 3,200,000

“New Target”
CUP2 Target : 4,300,000 CUP3 Target : 2,100,000 CUP4 Target : 900,000

t

,,

ur
13)

Target

00,0000000000000000000,000000000000000000,000000,00000000000000000000000000000000000, 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 CCCCCCCUPCUPCUPCUCUPCCCCCCCUCUCUPUCUCUCCCCCCCUPCUUPUCCCCUPCUCCUPCCCCCCCCCCCCCCCCCCUPCUPCCCCCCCCUPCCCC 3 T3 TT3 TT3 T3 T3 T3 TTT3 T333 T3 T33 TTTTTT33 T3 T3 T3 TTTTT3 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTargaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

36 Updated Date : 31 October 2024 (* Based on estimate data on October 2024) 37

Security and Safety Performance :  January – October 2024

PSE Tier 2
PSE Tier 1 
0 Case

PSE Tier 2 
0 Case

Total Recordable Injury Rate(TRIR)

GPSC Group GEN Ph2 CUP4

Target 0.07
Actual YTD 0.05 0.00 1.80*
Actual Monthly 0.00 0.00 0.00

Security Incident
GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 2 0
Actual Monthly 0 0

Lost Time Accident (LTA)

GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

PSE Tier 1
GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

Workplace 
Injury Case -

Accident
Fire Case  - Accident Asset Damage/ Car 

Accident 
Security Issue High potential 

Near miss

GEN Ph2 0 0 0 2 0
CUP4 1 0 0 0 0

Total 1 0 0 2 0

Updated Date :  31 October 2024 (* Based on data on October 2024)
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Environment and Occupational Health Performance : January – October 2024

Updated Date :  31 October 2024

Total Recordable Occ Illness Rate(TROIR)

Target 0.00

Actual YTD 0.00

Actual Monthly 0.00

Internal Environmental Incident 

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

External Environmental Incident 

Target 0 Case

Actual YTD 0 Case

Actual Monthly 0 Case

Workplace
Occ. Illness Envi.Incident

CUP 1 0 0
CUP 2 0 0
CUP 3 0 0
CUP 4 0 0
SRC 0 0

RDF & PP 0 0
GEN Ph.2 0 0
GSPP2/3 0 0
GHECO1 0 0

GIPP 0 0
GSPP11 0 0

Solar Farm 0 0

TOTAL 0 0

G
PS

C
G

LO
W

15. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ
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OH&S's Law Concerned

Year 2024

Update on 31/10/2024

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

40

15. ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัˣนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม่)

Document Number Document Name Effective Date
HES-F-0064 แบบแสดงรายการใบขออนุญาตทํางาน

1 November 2024

HES-F-0065 ใบอนุญาตทํางานงานทัɣวไป

HES-F-0066 ใบล็อคและแขวนปʕาย LOTO

HES-F-0074 ใบอนุญาตทํางานบนทีɣสูงหรือเสีˠยงตก
HES-F-0077 แบบบันทึกการลงชืɣอผู้เข้า-ออกในทีɣอับอากาศ
HES-WI-0022 วิธีปฏิบัติงานการชีxบ่งอันตรายและประเมินความเสีɣยงโดยเทคนิค HAZOP

15 November 2024
HES-F-0071 ใบอนุญาตทํางานอันตรายจากไฟฟˤา

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืɣอทราบ

41

GENCUP4

CUP4

GEN

CUP4

Start 16 May 24

N/A

CUP4

GEN

16. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GEN Ph 2 & CUP4

GEN



เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ
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16. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GEN Ph 2 & CUP4 (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืɣอทราบ

43

Continue Here We Safe Program and Follow Up by Monthly Basic GENPh.2 & CUP4 

16. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GEN Ph 2 & CUP4 (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

44

Continue Here We Safe Program and Follow Up by Monthly Basic GENPh.2 & CUP4 

16. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GEN Ph 2 & CUP4 (ต่อ) 16. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน ตุลาคม 2567 : GEN Ph2

47

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater sampling - 4 11 18 25 Waiting

2 Heat Stress - - 13 - - Waiting

3 Noise (Leq 8 hrs.) - - 13 - - Waiting

47

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2567 : GEN Ph2

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater sampling - 7 15 21 28 Passed

2 Ambient Air - - - - 25-1 Passed

3 Ambient Noise (Leq 24 hrs.) - - - - 25-1 Passed

4 CEMS – Emission test (HRSG 41,42,61,62) - - - - 28-29 Passed

5 CEMS – RATA (HRSG 41,42,61,62) - - - - 28-29 Waiting
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17. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน ตุลาคม 2567 : CUP4

48

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater - - 12 - - Waiting

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater - 9 - - - Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2567 : CUP4

54

1. ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุม ตุลาคม 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1 - PPE Arc Flash (Additional) OPT/MNT/SHE

OP2OM
PBP/SNN/WTD

TRS

Budget 2025 Plan

2 MOC – CEM-Flow 2B,2C ECV/OPCMM EGN/TRS Nov 2024 Done

3 Emergency Alarm – speaker (MOC 23374) 
(กําลังติดตัxงนัɣงร้านตามจุด)      

SHE/OP2OM

/OP2MM

SHE/OP2OM

/OP2MM

30 Sep 2024

30 Nov 2024

Progress

4 Wind direction - recovery old system  (MOC 24122) ENG OP2OM/ENG 30 Jun 2024

30 Nov 2024

Progress

5 E-PTW (แผนงานตอนนีกxําลังจะขยายผลทดลองการใช้งาน
ไป GIPP, GSPP11)

All EKW/Safety TF 2026 Progress

6 GC แจ้งเสียงดัง บริเวณหน่วยผลิต 62 NOD
- Leq 24 
- Sound survey GC ขอใหต้รวจวัดทุก week

OP2OM/OPCMM/

HEM

OP2OM/OPCMM/HEM 2024 Done

7 ราวกันตก Generator (MOC24121) (ติดตามอัพเดทจาก
ทางคุณชัชชัย) MO#100000

OPCMM/SHE OPCMM/SHE 30-Nov-24 Progress

8 ตัวน็อตทีɣฝ˞งอยู่บนคอมแอรบ์นตึก GIS มีไม่ครบ
(MO.10000012125)

OPCMM/SHE OPCMM/SHE 31-Jul-24 Done

55

1. ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุม ตุลาคม 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

9 Steam to DM TCC1 มี Steam Leak at SH38-1  รอขึxนไปป˱ดวาล์ว
ต้นทาง (MO.10000012565)

OP2OM/SHE OP2OM/SHE 31-Jul-24 Done

10 แผ่นฝˤาทีɣห้อง Communication Room หายไป 1 ช่อง
(Noti.100012317)

Admin/OP2OM

/SHE

Admin/OP2OM/ SHE 31-Jul-24 Done

11 จัดทําบันไดทางขึxนไปปฏิบัติงานของ Valve HP Steam 
(MOC24241)

OP2OM/OPCMM

/SHE

OP2OM/OPCMM

/SHE

31-Dec-24 Progress

12 SCBA CUP4 ลองซ้อม ฝ˵กใส่จริง HSM คุณธนธรณ์ 31 Oct 2024 Progress

13 Notification แอร์ห้องเก็บอุปกรณ์ฉุกเฉิน-GEN OP2OM/SHE SM Manop 9 Sep 2024 Done

14 COD online at Holding Pond 2 - GEN HEM คุณจีระศักดิ˫ 30 Nov 2024 Progress

15 การรวม IP address ของ CEM,COD online EMCC-GEN OPCMM/HEM คุณเชาวลิต 
/คุณจีระศักดิ˫

30 Nov 2024 Progress

56

1. ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุม ตุลาคม 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

16 ท่อ HRSG สึกกร่อนและมีน˺ารัɣว ตัวฉนวนกันความร้อนน˺าและไอนา˺มี
การรัɣวซึมและชิxนส่วนเสียหาย (NOTI. 100014101)

OPCMM/SHE OPCMT 30 Nov 2024 Progress

17 Overhead Crane at GIS building ไม่มีสัญญาณเสียงและแสงขณะทีɣ 
Crane ทํางาน OPCMM/SHE OPCMT 30 Nov 2024 Progress

18 Valve water reuse to raw water pipe WTP5-1 ไม่มีตะแกรงยืนเป˱ด 
ป˱ด วาล์ว (NOTI.100016036)

OP2OM/OPCMM

/SHE

OPCMT 30 Nov 2024 Progress

19 ปรับจํานวนการเขียนรายงาน NM SS FEO เพืˠอรับรางวัล ให้
เหมาะสมกับตําแหน่ง หน้าทีɣ บทบาทการทํางาน HES Plant SS 30 Nov 2024 Done

20 นําผลการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบปʕองกันอัคคีภัย มารายงานใน 
คปอ.เพืˠอพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ , อุปกรณ์ต่างๆ HES Plant SS 30 Nov 2024 Progress
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2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน GEN Ph2

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

57

ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว
เสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

1 ชุดดับเพลิง ต้องการให้ซักทําความสะอาด เพืˠอความพร้อมกับ
ทีมในกรณีทีɣต้องใช้งาน

ทําความสะอาดชุดดับเพลิงให้เรียบร้อย เพืˠอให้พร้อมสําหรับการ
นํามาใช้งาน ส่งซักไปแล้ว 5 ชุด

Plant SS 31/07/2024
PR/PO

- Done

2 ชุดดับเพลิง รองเท้า และหมวก จัดอุปกรณ์ให้ตรงกับขนาดชุด
และทําปˤายบอกขนาดชุด เพืˠอให้คนทีɣจะใช้ชุดเลือกใส่ชุดกับ
ขนาดของตนเองได้ถูกต้องและรวดเร็ว

จัดการแขวนชุดตามราว พร้อมติดปʕายบอกไซส์ชุด ติดฝ˞ɣงผนัง
กําแพง

Plant SS/
OP2OM

31/07/2024 31/07/2024 Done

3 หน้ากาก SCBA มีฝุˡนและสกปรกมาก ไม่พร้อมใช้งาน ทําความสะอาดหน้ากาก SCBA พร้อมจัดพืxนทีɣในการวางอุปกรณ ์
เพืɣอให้มกีารหยบิจับใชง้านได้ง่ายขึˣน

Plant SS/
OP2OM

31/07/2024 31/07/2024 Done

4 รองเท้าชุดดับเพลิง ขอเพิˠมขนาดรองเท้าเบอร์ 11 และ 12
(รองเท้าทีɣมีอยู่ มีเบอร์ 8/9/10)

มกีารจัดหารองเท้าเบอร์ใหญม่าเพิɣม เช่น เบอร์ 11 และ 12 อย่างล่ะ 
1 คู่ ไว้ทีɣปอʕม รปภ.

Plant SS 31/07/2024
PR/PO
30/09/2024
Delivery 
***

- Progress

5 วิทยุสืˠอสาร ใช้งานไม่สะดวก ติดต่อสืˠอสารยากมากในขณะทํา
การซ้อม

เพิɣมพืxนทีɣสญัญาณ เนืˠองจากช่วงทีɣใชว้ิทยุสืˠอสาร เปนˮช่วงทีɣ ผรม. 
ปฏิบตัิงานใกล้กับจุดทีɣมกีารซ้อมแผนดับเพลิง ทําให้การสืˠอสารอาจ
ขาดหาย จึงทําการแจ้ง ผรม. ให้หยุดงานทีɣปฏิบตัิไปก่อน เพืˠอทําการ
ซ้อมดับเพลิงให้เสรจ็สินx

EFM 31/08/2024 - Done

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน CUP4

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว
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ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว
เสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

1 กล้อง CCTV ไมพ่ร้อมใช้งาน Operation Created Work request No.100001862 เพืˠอให้ 
Maintenance ตรวจสอบ OPCET ตรวจสอบแล้วพบว่าต้องเปลีɣยน
ชนิดของกล้อง CCTV

OPCET 31 Dec 2024 - Progress

2 ทีม รปภ.ดับเพลิง วิɣงผ่านจุดเกิดเหตุทีɣมีเปลวไฟ ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

HSM 8-Mar-24 8-Mar-24 Completed

3 การประกาศภาวะฉุกเฉินขาดคําสําคัญ ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M 8-Mar-24 8-Mar-24 Completed

4 ERT  โทรเข้ามารายงานตัวไม่ครบทุกตําแหน่ง ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม – เน้นย˺าขอความร่วมมือ PR News. Emergency drill

HEM 8-Mar-24 8-Mar-24 Completed

5 ใช้อุปกรณ์จากตู้ HB ทีɣอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M 11-Mar-24 11-Mar-24 Completed

6 พิจารณาเพิˠมชุดระงับเหตุสารเคมีสําหรับ Operation ทีɣ G4 G5 เตรียมชุดดับเพลิงและชุดกันสารเคมีให้ ERT HEM 31-Mar-24 18-Mar-24 Completed

7 CC พูดเสียงเบาไม่ค่อยชัดเจน ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
11-Mar-24 11-Mar-24 Completed

8 ช่วงแรก SM แต่งตัวเปˮน EC ทําให้ขาดการติดต่อ และไม่ได้รับ
โทรศัพท์

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
11-Mar-24 11-Mar-24 Completed

9 ไม่ได้ทําการจัดความเรียบร้อยของสายดับเพลิงก่อนเป˱ดน˺า ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

HEM
11-Mar-24 11-Mar-24

Completed

10 ไม่ควรกดสัญญาณอพยพ เนืɣองจากเปˮนการฝ˵กซ้อมระดับทีɣ 1 ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

11 ไม่ได้แจ้งตรวจสอบคุณภาพน˺าดับเพลิงก่อนปล่อยออกนอก
โรงงาน

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

HEM
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

12 Jockey Fire Pump สัญญาณเตือนดังตลอดเวลา ตรวจสอบและซ่อมแก้ไข (พบว่าเกีɣยวข้องกับการใช้น˺าทีɣมี
ปริมาณมาก)

OPCMM
30-Apr-24 16-Mar-24

Completed

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน CUP4

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว
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ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว
เสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

13 กําหนดจุด Command Post ไกลจากจุดเกิดเหตุและเปˮนมุมทีɣ
มองไม่เห็น Lube Oil System

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

14 FT (Security) เข้ามาช่วยช้า เนืɣองจากได้รับการร้องขอช้า ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

15 ควรพิจารณาเรืɣองลมพัดหวนในบริเวณช่องว่างระหว่าง Lube 
Oil System กับ GTG Control Cabinet 

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม

OC4M
15-Mar-24 15-Mar-24

Completed

16 Fireteam ควรช่วยผู้บาดเจ็บออกมาจากจุดเกิดเหตุก่อน ระหว่าง
รอ FT

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม OC4M / HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

17 การแจ้งเหตุไปยัง EMCC , I-EA-T , ยังมีความสับสนระหว่าง
ผู้ประกอบการกับ EMCC , I-EA-T

EMCC ประสานงานกับ SS Plant ชีxแจงเรียบร้อย หลังการ
ฝ˵กซ้อม HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

18 ปรับปรุงเรืɣองการสืˠอสารภายใน Press Release พนักงานจะ
รับทราบได้อย่างไร

ปฏิบัติตาม Procedure CCT CMC / LMC 7-Jun-24 7-Jun-24
Completed

19 การสืˠอสารของ EC ยังไม่คล่อง (แทน OC4M) ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม OC4OT 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

20 ERT  โทรเข้ามารายงานตัวไม่ครบทุกตําแหน่ง ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม - เน้นย˺าให้ความร่วมมือในการซ้อมทุกครัxง HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

21 HT แจ้งว่าไม่พบ Admin มาทีɣจุดรวมพล พบว่าไปทําหน้าทีɣ 
Recorder ตามคําร้องขอจาก EC แต่ EC ไม่ได้แจ้ง HT

ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม OC4OT 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

22 TT นํารถเข้าไปแล้วไม่กลับออกมาประจําจุดทีɣประตูโรงงาน ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

23 MC ปล่อยให้นักข่าวหลุดเข้ามาในโรงงาน ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม HSM 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

24 CR ไม่รับสายจาก ED ให้คําแนะนํา และแนวทางการปฏิบัติในการประชุมสรุปการ
ฝ˵กซ้อม CRS 7-Jun-24 7-Jun-24

Completed

วาระที ɣ5 เรืˠองเพืˠอพจิารณา
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ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1.

2.

3.

4.

5.
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วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข

Total NM SS

91 0 91

Sub-standard
Action

Sub-standard
Condition

25 66

Closed In Progress

0 0

Closed In Progress

25 0
Closed on Plan 

100%
-

Closed In Progress

50 16
Closed on Plan 

100%
In-Progress on Plan

2024 GEN Phase1&2 Near miss & Substandard Report (YTD)

Updated Date :  31 October 2024

ุ

d

: 31 October 2024

3, 3%
2, 2%

8, 9%

3, 3%

5, 5%

0, 0%

20, 22%

10, 11%

12, 13%

13, 14%
Gravity
Motion
Chemical
Electrical
Pressure
Temperature
Mechanic
Radiation
Dust / Fume
Fire / Spark
Combustible dust
Material handling
Confined space
Slip, Trip, Fall
Noise
Deep water
Excavation
Ergonomics
Scaffolding / PTW
Human Risk
Others

No.1 Slip, Trip, Fall = 22%
No.2 Others  = 14%
No.3 Human Risk = 13%

3, 3% 3, 3%
5, 5%

1, 1%

1, 1%

4, 4%

33, 36%

1, 1%

4, 4%

29, 32%

Gravity

Motion

Chemical

Electrical

Pressure

Temperature

Mechanic

Radiation

Dust / Fume

Fire / Spark

Combustible dust

Material handling

Confined space

Slip, Trip, Fall

Noise

Deep water

Excavation

Ergonomics

Scaffolding / PTW

Human Risk

Others

No.1 Slip, Trip, Fall = 37%
No.2 Other = 32%
No.3 Electrical = 5%
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วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข

Total NM SS

91 1 90

Sub-standard
Action

Sub-standard
Condition

7 83

Closed In Progress

1 0

Closed In Progress

7 0
Closed on Plan 

100%
-

Closed In Progress

69 14
Closed on Plan 

100%
In-Progress on Plan

2024 CUP4 Near miss & Substandard Report (YTD)

Updated Date :  19 November 2024
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วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข
เดือนพฤศจิกายน 2567 -  Near Miss Report/ Substandard  report/ Here We Safe/ PTW   

GENPh.h.2 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

GEN_NMSS_Monthly_Report_2024 – Pending-Oct 2024-ล่าสดุ .xlsx (sharepoint.com)

CUPUP4 4 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กําหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ทีɣ 3 เวลา 14.00 - 16.00 น. ของทุกเดือน และผู้นําเสนอ we SAFE Care & Share

วาระที ɣ7 เรืˠองอืɣนๆ 
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Month Date Time Room we SAFE Care & Share 

Responsibility

Plant SS นําเสนอ

กรกฎาคม 67 15 14.00-16.00 Microsoft Teams

สิงหาคม 67 19 14.00-16.00 Microsoft Teams

กันยายน 67 (16) 30 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณพนิิจ ก. คุณธนธรณ ์บ.

ตุลาคม 67 22 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณธนธรณ ์บ. คุณอํานาจ ล.

พฤศจิกายน 67 18 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณไพบูลย์ พ. คุณธนธรณ ์บ.

ธนัวาคม 67 16 14.00-16.00 Microsoft Teams คุณจิรวัฒน์ ด. คุณอํานาจ ล.



Target <0.07
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นโยบายคุณภาพ ความมัɣนคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิˠงแวดล้อม กลุ่มGPSC

Target <0.07
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HHEREE WEE SAFEE "WEE SAFEE BACKK HOMEE :: WEE SAFEE FORR FAMILY"

เชิญชวนสร้างแรงฮกึเหมิและบนัดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย “WE SAFE Motto”

ตบท้ายด้วย “เฮ้..ชูมอื..”

วิสัยทัศน์ 
(Vision)

วัฒนธรรม (Culture) ค่านิยม (Core Values)

THANK YOU

Nantana Kumnuan
Rectangle

Nantana Kumnuan
Rectangle

Nantana Kumnuan
Rectangle

Nantana Kumnuan
Rectangle

Nantana Kumnuan
Rectangle



หนา้ทีÉ 1/64

แบบบันทึกประชุม

หน่วยงาน :        -
เรืÉอง : การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
          ประจาํ ศูนยผ์ลิตสาธารณูปการแห่งทีÉ Ŝ เดือนธนัวาคม พ.ศ.2567

สถานทีÉ :  ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ผู้จดบันทึกการประชุม : นายอาํนาจ ลีธนวฒัน์     กรรมการและเลขานุการ
วันทีÉ Śś ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น.
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ประจําพืÊนทีÉ ศุนย์ผลติสาธารณูปการแห่งทีÉ Ŝ :

1. นายอภิเดช ศิริพรนพคุณ ประธานกรรมการ
2. นายจิรวฒัน์ ดูร์แฮม กรรมการผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา
3. นายอนุกลู มัÉงศรีสุข กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการ
4. นายสมภพ ไทยสุริโย กรรมการผูแ้ทนลูกจา้งระดบัปฏิบตัิการ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม :

1. นายธนธรณ์ บ่อหลี กรรมการและเลขานุการ (ลาพกัผอ่นประจาํปี)

ผู้เข้าร่วมประชุม :
1. นายอคัรพล วิญsูตระกลู
2. นายอาํนาจ ลีธนวฒัน์ (ตวัแทนคุณธนธรณ์)
3. นายสนัÉน โงนขาํ
4. นายเชาวลิต อารมยด์ี
5. นายชชัชยั ไชยชะนะ
6. นางสาวกรองแกว้ แสงหิรัญ

รายละเอยีด ผู้รับผิดชอบ/
มติทีÉประชุม

กาํหนดเสร็จ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - -

การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (คปอ.)

GEN Ph.2 & CUP4

ประจําเดือน ธันวาคม 2567

วันที ɣ23 ธันวาคม 2567
  เวลา 14.00 – 16.00 น.

Prepared by : 
Amnat Leethanawat
Thanathorn Borlee
Jeerasak Phansri

ประชุมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

วาระการประชุม คปอ.

# Safety Precaution

# weSAFE Care & Share นําเสนอโดย ตัวแทน คปอ.

# การสํารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทํางานประจําเดือน
# การประชุม

วาระทีɣ 1 เรืˠองประธานแจ้งให้ทราบ
วาระทีɣ 2 เรืˠองการรับรองรายงานการประชุมครัˣงทีɣผ่านมา
วาระทีɣ 3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

- SSHE Statistic and SS Performance

- กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย (ใหม)่

- ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัxนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม)่

- ระบบการบริหารจัดการ ISOs & IMS

วาระทีɣ 4 เรืˠองติดตามงานหรือข้อเสนอแนะจากการประชุมครัˣงทีɣแล้ว และการซ้อมแผนฉุกเฉิน
วาระทีɣ 5 เรืˠองเพืˠอพิจารณา
วาระทีɣ 6 เรืˠองการรายงานสภาพทีɣไม่ปลอดภัยเพืˠอปรับปรุงแก้ไข และผลการดําเนินการ
วาระทีɣ 7 เรืˠองอืɣนๆ2

Safety Precaution

Security Threat Alert

3
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4

we SAFE Care & Share

คุณจิรวัฒน์ ด. ตัวแทน คปอ. CUP4 นําเสนอ we SAFE Care & Share

5

we SAFE Care & Share

คุณจิรวัฒน์ ด. ตัวแทน คปอ. CUP4 นําเสนอ we SAFE Care & Share (ต่อ)

คุณอภิเดช ศ. ประธาน คปอ. GEN Ph.2 & CUP4 แจ้ง
1. ความชัดเจนของ KPI 2568 อยู่ในช่วงดําเนินการ
2. การดําเนินงานภายในโรงงานมุ่งเน้นการให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ต้องไม่มีการประนีประนอม ต้อง

ปฏิบัติตาม Procedure

3. การสืɣอสารด้านแผนการดําเนินงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย ช่องทางหนึɣงให้ผ่าน GDP

4. การดําเนินการทํางานต่างๆ ให้ยึดหลัก PDCA และรวมถึงการนําไปประยุกต์ใช้นอกงาน
5. การจัดทํา 5ส. ต้องเน้นย˺าและนําไปปฏิบัติ เช่น การจัดเก็บอุปกรณ์เครืˠองมือ การจัดการเรืˠอง Waste การบริหารจัดการ 

spare part การทํา Housekeeping เปˮนต้น เพราะ 5ส เปˮนพืxนฐานของการจัดการการดําเนินงานต่างๆ และพืˣนฐานของ 
PDCA

6

วาระที ɣ1 เรืˠองประธานแจ้งใหท้ราบ
การรับรองรายงานการประชุมประจําเดือน พฤศจิกายน 2567

- มีมติรับรองรายงาน

วาระที ɣ2 เรืˠองการรบัรองรายงานการประชุมครังxทีผɣา่นมา

7
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

1. HES-NEWS ฉบับทีɣ 086.2/67 : ประกาศรายชืɣอ Lucky Draw ผู้รว่มตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ และรบัชมคลิป Highlight งาน 
QSHE Day 2024

8

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

9

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

2. GPSC-INTERNAL-NEWS-055/67 : GPSC คว้า 7 รางวัล สูงสุดด้านสิˠงแวดล้อม ประจําป˳ 2567

10

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

11

3. We Safe Care & Share HES-NEWS ฉบับทีɣ 097/67 “ประชาสัมพันธ์ขัˣนตอนการขอบัตรผ่านสําหรบัยานพาหนะ เพืˠอเข้าและจอด
ภายในพืˣนทีɣบรษิัท GPSC” 
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

12

แนวทางปฏิบัติสําหรับ Plant SS 
เรื่อง การขอบัตรผานยานพาหนะและการออกสติ้กเกอร

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

13

4. ประกาศ GPSC HES ทีɣ 007/67 เรืˠอง ทะเบียนรายชืˠอผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน (เพิˠมเติมครัˣงทีɣ 3)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

14

5. GCSC-NEWS No. 004/67 : คารบ์อนฟุตพรินxท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

15

6. ประกาศ GPSC ทีɣ 017/67 เรืˠอง นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เปˮนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และบทบาทหน้าทีɣและความ
รบัผิดชอบของหน่วยงานกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Policy)
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

7. We safe Care & Share HES-NEWS ฉบับทีɣ 100/67 "ประกาศผลรางวัล Safety Enhancement Award เดือนพฤศจิกายน 2567"

16

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

8. We safe Care & Share HES-NEWS

17

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

18

9. SSHE Statistic

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

19

9. SSHE Statistic (ต่อ)
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เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

20

9. SSHE Statistic (ต่อ)

วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืɣอทราบ

21

Incident TypeIncident TypeIncident Type GEN Ph.2GEN Ph.2GEN Ph.2 CUP4CUP4CUP4 RemarkRemarkRemark

Safe Work ManhourSafe Work ManhourSafe Work Manhour 1,750,165 912,072 Y2024 YTD : 2,662,237 Hrs.

InjuryInjuryInjury
CaseCaseCase 0 1* 1* >> 25 Jun 2024 MTC

SecuritySecuritySecurity
ssueIssueIssue 2* 0 2* >> 3 Jan 2024, 21 Jun 2024 

Occ. HealthOcc. HealthOcc. Health
ncidentIncidentIncident 0 0

Environment EnvironmentEnvironment 
ncidentIncidentIncident 0 0

TotalTotalTotal 222 111

SSHE Result Base (Y2024 YTD: Jan - November 24) GEN Ph.2 & CUP4

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
9. SSHE Statistic (ต่อ)

22

GEN Phase 1&2 : Accumulated Man-Hour
(since last LTA 15-May-2019)

1,750,165
GE

22

Accumulated Safe-Working Hour Target

Updated Date : 30 November 2024 (* Based on estimate data on November 2024)

GEN Phase1&2 Target 
Safe Work Milestone

1,800,000

8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6

22222222
2026

8 10 12 Q1

d d
2023

5 7 9 116

2024

1 3 5 7 9 11 1 3

2025

5 7 9 11

“New Target”
rgetetttttttetetttttttttt

New

22

Y2020 Y2021 Y2022 Y2023 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 Accum. to
Y2024

GPSC Staff 48,189 60,227 87,242 68,098 4,330 3,922 4,242 3,865 4,174 4,267 4,779 5,044 4,634 4,542 4,108 311,662
Contractor 99,456 191,490 131,463 104,424 6,126 5,596 6,400 5,839 6,240 7,021 7,663 8,380 7,500 6,465 6,347 600,410
Total 147,645 251,717 218,705 172,522 10,456 9,518 10,642 9,704 10,414 11,288 12,442 13,424 12,134 11,007 10,455 0 912,072
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CUP4 : Accumulated Man-hours without LTA 

912,072

[Since Operation Phase on January 1, 2020]

Accumulated CUP4 Safe Work Man-hour

Estimate

23



Workplace Accident/ Incident High Potential Near Miss Security Issue Emergency Issues

GEN Ph2 0 0 0 0

CUP4 0 0 0 0

Total 0 0 0 0

PSE Tier 2
PSE Tier 1 
0 Case

PSE Tier 2 
0 Case

Updated Date :  10 December 2024 (* Based on estimate data on November 2024)

Total Recordable Injury Rate(TRIR)

GPSC Group GEN Ph2 CUP4

Target 0.07

Actual YTD 0.05 0.00 1.65*
Actual Monthly 0.00 0.00 0.00

Security Incident

GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 2 0
Actual Monthly 0 0

Lost Time Accident (LTA)

GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

PSE Tier 1
GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

Security and Safety Performance :  January – November 2024

24

Workplace
Occ. Illness Envi.Incident

CUP 1 0 0
CUP 2 0 0
CUP 3 0 0
CUP 4 0 0
SRC 0 0

RDF & PP 0 0
GEN Ph.2 0 0
GSPP2/3 0 0
GHECO1 0 0

GIPP 0 0
GSPP11 0 0

Solar Farm 0 0

TOTAL 0 0

G
PS

C
G

LO
W

Updated Date : 10 December 2024

Total Recordable Occ Illness Rate(TROIR)

GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

Internal Environmental Incident 

GEN Ph2 CUP4

Target 0 Case
Actual YTD 0 0
Actual Monthly 0 0

External Environmental Incident 

Environment and Occupational Health Performance : January – November 2024

25

10. กฎหมายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย
เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

26

372

6 4 2 6 1 0 0 0 0 0 0
19

160
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OH&S's Law Concerned

Year 2024

Update on 30/11/2024

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

27

11. ระเบียบการปฎิบัติงาน/ขัˣนตอนการปฎิบัติงาน (ใหม่)

Document Number Document Name Effective Date
HES-F-0064 แบบแสดงรายการใบขออนุญาตทํางาน

1 November 2024

HES-F-0065 ใบอนุญาตทํางานงานทัɣวไป

HES-F-0066 ใบล็อคและแขวนปʕาย LOTO

HES-F-0074 ใบอนุญาตทํางานบนทีɣสูงหรือเสีˠยงตก
HES-F-0077 แบบบันทึกการลงชืɣอผู้เข้า-ออกในทีɣอับอากาศ
HES-WI-0022 วิธีปฏิบัติงานการชีxบ่งอันตรายและประเมินความเสีˠยงโดยเทคนิค HAZOP

15 November 2024
HES-F-0071 ใบอนุญาตทํางานอันตรายจากไฟฟˤา



เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

28

GENCUP4

CUP4

GEN

CUP4

Start 16 May 24

N/A

CUP4

GEN

12. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GEN Ph.2 & CUP4

GEN

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืɣอทราบ

29

12. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GEN Ph.2 & CUP4 (ต่อ)

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

30

Continue Here We Safe Program and Follow Up by Monthly Basic GENPh.2 & CUP4 

12. Here We Safe Activity (HWS) 2024 and SSHE Balance Score Card Year 2024 : GEN Ph.2 & CUP4 (ต่อ) 13. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2567 : GEN Ph.2

31

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater sampling 4 9 16 23 30 Waiting

2 Workplace : Chemical 2 - 21 - - Waiting

31

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน ธันวาคม 2567 : GEN Ph.2

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater sampling - 4 11 18 25 Passed

2 Heat Stress - - 13 - - Passed

3 Noise (Leq 8 hrs.) - - 13 - - Passed
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14. การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2567 : CUP4

32

เลขานุการ แจ้งเพืˠอทราบ
วาระที ɣ3 เรืˠองแจ้งเพืˠอทราบ

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater - - 13 - - Passed

2 Noise (Leq 8 hrs. , Leq 12 hrs. ) - - - - 26 Passed

No. Parameter W1 W2 W3 W4 W5 Result

1 Wastewater - 11 - - - Passed

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประจําเดือน ธันวาคม 2567 : CUP4

33

1. ติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุม พฤศจิกายน 2567

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1 PPE Arc Flash (Additional) OP2OM/OPCMM/ HSM Amnat L. Q2Y2025
Budget 2025

In-Progress

2 CEMs : Flow Unit 2B,2C ETM/OPCMM Prakasit N./Chaowalit 
A./Theerasak T.

Nov-24
Postpone Q1Y2025

In-progress

3 Wind direction - recovery old system  (MOC 24122) OP2OM/OP2MM Chaowalit A. 30 Jun 2024
Postpone Q1Y2025

In-Progress

4 E-PTW
(แผนงานตอนนีxกําลังจะขยายผลทดลองการใช้งานไป GIPP, 
GSPP11)

All Amnat L. 2026 In-Progress

5 ราวกันตก Generator (MOC24121) 
(ติดตามอัพเดทจากทางคุณชัชชัย)

OPCMM/OP2OM Chatchai C. 30-Nov-24
Postpone

30-June-2025

In-Progress

6 COD online at Holding Pond 2 – GEN
(รอการ Handover จาก Project) – PM มอบหมายให้ทาง 
OPCMM ดําเนินการได้ทันที

HEM/OPCMM Jeerasak P.
Chaowalit A.

30 Nov 2024
Postpone Y2025

In-Progress

7 การรวม IP address ของ CEM, COD online EMCC-GEN
ประสานงานทาง Project เรืɣองการดําเนินการ

HEM/OPCMM Jeerasak P.
Chaowalit A.

30 Nov 2024
Postpone Y2025

In-Progress

8 นําผลการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบปʕองกันอัคคีภัย มา
รายงานใน คปอ.เพืˠอพิจารณาประสิทธิภาพของระบบ , 
อุปกรณ์ต่างๆ

HES Plant SS 30 Nov 2024
Postpone Jan-25

In-Progress

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน GEN Ph.2

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว

35

ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้วเสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

1 รองเท้าชุดดับเพลิง ขอเพิˠมขนาดรองเท้าเบอร์ 11 และ 12
(รองเท้าทีɣมีอยู่ มีเบอร์ 8/9/10)

มีการจัดหารองเท้าเบอร์ใหญ่มาเพิɣม เช่น เบอร์ 11 และ 12 
อย่างล่ะ 1 คู่ ไว้ทีɣปʕอม รปภ.

Amnat L. 31/07/2024
PR/PO
30/09/2024
Delivery 
15/01/2025

- In-progress

2. ติดตามงานแก้ไขข้อเสนอแนะจากการฝ˵กซ้อมแผนฉุกเฉิน CUP4

วาระที ɣ4 เรืˠองติดตามงานหรอืข้อเสนอแนะจากการประชุมครังxทีแɣล้ว
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ทีɣ รายละเอียด การดําเนินการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว
เสร็จ วันทีɣแล้วเสร็จ Status

1 กล้อง CCTV ไม่พร้อมใช้งาน Operation Created Work request No.100001862 เพืˠอให้ 
Maintenance ตรวจสอบ OPCET ตรวจสอบแล้วพบว่าต้อง
เปลีɣยนชนิดของกล้อง CCTV

OPCET 31 Dec 2024
Postpone 

30–Jan-2025

- In-progress

Nantana Kumnuan
Rectangle



วาระที ɣ5 เรืˠองเพืˠอพจิารณา

40

ลําดับทีˠ รายละเอยีด หน่วยงานทีˠ
เกียɣวข้อง

ผู้รบัผิดชอบ/

ผู้ประสานงาน
กําหนดเสรจ็ Status

1 การจัดหารือเตรียม Monitor หารือภายในเพืɣอดําเนินการ 
(Phase2)

2 การอบรม On-scene commander ยังเข้าไม่ครบ
3

4

5

6

7

8
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วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข

Total NM SS

113 0 113

Sub-standard
Action

Sub-standard
Condition

28 85

Closed In Progress

0 0

Closed In Progress

28 0
Closed on Plan 

100%
-

Closed In Progress

61 24
Closed on Plan 

100%
In-Progress on Plan

2024 GEN Phase1&2 Near miss & Substandard Report (YTD)

Updated Date :  30 November 2024

r

N

24

3, 3% 2, 2%

11, 10%

4, 4%

7, 6%

0, 0%

27, 24%

11, 10%

14, 12%

18, 16% Gravity
Motion
Chemical
Electrical
Pressure
Temperature
Mechanic
Radiation
Dust / Fume
Fire / Spark
Combustible dust
Material handling
Confined space
Slip, Trip, Fall
Noise
Deep water
Excavation
Ergonomics
Scaffolding / PTW
Human Risk
Others

No.1 Slip, Trip, Fall = 24%
No.2 Others  = 16%
No.3 Human Risk = 12%

3, 3% 3, 3%
5, 5%

1, 1%

1, 1%

4, 4%

33, 36%

1, 1%

4, 4%

29, 32%

Gravity

Motion

Chemical

Electrical

Pressure

Temperature

Mechanic

Radiation

Dust / Fume

Fire / Spark

Combustible dust

Material handling

Confined space

Slip, Trip, Fall

Noise

Deep water

Excavation

Ergonomics

Scaffolding / PTW

Human Risk

Others

No.1 Slip, Trip, Fall = 37%
No.2 Other = 32%
No.3 Electrical = 5%
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วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข

Total NM SS

91 1 90

Sub-standard
Action

Sub-standard
Condition

7 83

Closed In Progress

1 0

Closed In Progress

7 0
Closed on Plan 

100%
-

Closed In Progress

75 8
Closed on Plan 

100%
In-Progress on Plan

2024 CUP4 Near miss & Substandard Report (YTD)

Updated Date :  30 November 2024 43

วาระที ɣ6 เรืˠองการรายงานสภาพทีไɣมป่ลอดภัยเพืˠอปรบัปรุงแก้ไข
เดือนธันวาคม 2567 -  Near Miss Report/ Substandard  report/ Here We Safe/ PTW   

GENPh.h.2 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

GEN_NMSS_Monthly_Report_2024 – Pending-Dec 2024-ล่าสดุ .xlsx (sharepoint.com)

CUPUP4 4 รายละเอียดตามเอกสารแนบ



กําหนดการประชุม คปอ. ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ทีɣ 4 เวลา 15.00 - 17.00 น. ของทุกเดือน และผู้นําเสนอ we SAFE Care & Share

วาระที ɣ7 เรืˠองอืɣนๆ 

44

Month Date Time Room we SAFE Care & Share 

Responsibility

Plant SS นําเสนอ

มกราคม 2568 27 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณอภิเดช ศ. คุณธนธรณ ์บ.

กมุภาพนัธ ์2568 24 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณอํานาจ ล. คุณอํานาจ ล.

มีนาคม 2568 24 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณธนธรณ ์บ. คุณธนธรณ ์บ.

เมษายน 2568 28 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณจิรวัฒน์ ด. คุณอํานาจ ล.

พฤษภาคม 2568 26 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณอัครพล ว. คุณธนธรณ ์บ.

มิถุนายน 2568 23 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณประยูร ค. คุณอํานาจ ล.

กรกฎาคม 2568 28 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณสมภพ ท. คุณธนธรณ ์บ.

สิงหาคม 2568 25 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณอนิรุท จ. คุณอํานาจ ล.

กันยายน 2568 29 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณอณกุลู ม. คุณธนธรณ ์บ.

ตุลาคม 2568 27 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณอภิเดช ศ. คุณอํานาจ ล.

พฤศจิกายน 2568 24 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณอํานาจ ล. คุณธนธรณ ์บ.

ธนัวาคม 2568 22 15.00-17.00 Microsoft Teams คุณธนธรณ ์บ. คุณอํานาจ ล.

Target <0.07

46

นโยบายคุณภาพ ความมัɣนคงปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิˠงแวดล้อม กลุ่มGPSC

Target <0.07
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HHEREE WEE SAFEE "WEE SAFEE BACKK HOMEE :: WEE SAFEE FORR FAMILY"

เชิญชวนสร้างแรงฮึกเหมิและบนัดาลใจ ด้านความปลอดภัย ด้วย “WE SAFE Motto”

ตบท้ายด้วย “เฮ้..ชูมอื..”

วิสัยทัศน์ 
(Vision)

วัฒนธรรม (Culture) ค่านิยม (Core Values)

THANK YOU

Nantana Kumnuan
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Rectangle
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